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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z:
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne stanowig jeden z dokumentéw przetargowych
i kontraktowych stosowany przy zleceniu i realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego
wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspodlne dla
poszczegodlnych asortymentdw robét i obejmujg Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
(SST) sporzadzone przez Wykonawce.

Szczegdétowe  Specyfikacje  Techniczne  obejmujg  roboty  pogrupowane
w nastepujgcych dziatach:

01.00.00 Roboty przygotowawcze

02.00.00 Roboty ziemne

03.00.00 Odwodnienie korpusu drogi

04.00.00 Podbudowy

05.00.00 Nawierzchnie

06.00.00 Roboty wykonczeniowe

07.00.00 Oznakowanie drog i urzgdzenia bezpieczenstwa
08.00.00 Elementy ulic

09.00.00 Zielen drogowa

10.00.00 Roboty inne

1.4. Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1. Aprobata Dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobu do stosowania
techniczna w budownictwie, w odniesieniu do wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobdw, ktore roznig sie

istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

2. Certyfikat Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji,
zgodnosci wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania,

iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg

zgodne z okreslong normg lub z wtasciwymi przepisami

prawnymi.

3. Deklaracja Oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng
zgodnosci odpowiedzialnosé, ze wyrdb, proces wytworczy lub ustuga sg
producenta zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem

odniesienia.

4. Dziennik Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
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12.
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15.
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19.

Budowy

Inspektor

Inwestor

Kierownik
budowy

Kontrakt

Kosztorys
ofertowy
Kryteria
techniczne
Laboratorium

Odpowiednia
bliskos¢
Podwykonawca

Polecenie
Inspektora

Projektant

Rejestr
obmiaréw

Rekultywacja

Rysunki

Rysunki

stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robét.

Pisemnie upowazniony przedstawiciel Inwestora na budowie,
upowazniony do podejmowania decyzji dotyczgcych zagadnien
technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach
dokumentacji projektowe] przepisow prawa budowlanego oraz
umowy.

Osoba prawna lub fizyczna, ktéra zlecita Wykonawcy realizacje
zadania inwestycyjnego i wystepuje jako strona zawartego
w tym celu Kontraktu.

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu

Pisemna umowa miedzy Inwestorem, a Wykonawcg, spisana
w celu realizacji zadania inwestycyjnego, okreslajgca prawa
i obowigzki obu stron.

Wyceniony przez Wykonawce przedmiar roboét

Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji wyrobéw
budowlanych na znak bezpieczenstwa.

Laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz
robét.

Zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

Osoba fizyczna lub prawna, ktérej Wykonawca powierzyt
realizacje czesci zadania inwestycyjnego.

Polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub inne
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
projektu.

Akceptowana przez Inwestora ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych  funkcji terenom naruszonym w czasie
wykonywania zadania budowlanego.

Czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu i przedmiotu robat.

Rysunki  rusztowan, szalunkéw, montazu konstrukciji,
5
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robocze technologii spawania lub inne, ktére Wykonawca powinien
przedtozy¢ Inwestorowi do zatwierdzenia przed rozpoczeciem
robot

20. Specyfikacje Zbiér przepiséw i wymagan uzupetniajgcych, opracowanych
dla realizacji zadania inwestycyjnego lub jego elementu.

21. Sprzet Wszystkie maszyny, srodki transportu i inny drobny sprzet
z urzadzeniami do konserwacji i obstugi, potrzebne dla
prawidtowego prowadzenia budowy.

22. Przedmiar Wykaz robdét wraz z podaniem ich ilosci w Kkolejnosci

robot technologicznej ich wykonania.

23. Teren budowy Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora dla

wykonania zadania inwestycyjnego.

24. Wyréb Materiat decydujgcy o bezpieczenstwie, jakosci i trwatosci
budowlany obiektow  budowlanych, do- puszczony do obrotu
i  powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
25. Wymagania Wymagania podstawowe dla wyrobéw dopuszczonych do
podstawowe obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie stanowig:
bezpieczenstwo  konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki
higieniczne i zdrowotne oraz ochrona $rodowiska, ochrona
przed hatasem i drganiami i odpowiednia izolacyjnos¢ cieplna
przegrod.
26. Wykonawca Osoba prawna lub fizyczna, ktéra zostata przez Inwestora
wybrana do realizacji zadania inwestycyjnego.
27. Wystgpienie Zwrocenie sie Wykonawcy do Inwestora na pismie w sprawie
zwigzanej z realizacjg zadania inwestycyjnego.
28. Zadanie Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
budowlane catos¢ konstrukcyjng Ilub technologiczng, zdolng do

samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢c na wykonywaniu robot
zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementow.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
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pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robat.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1. Projekt Budowlano-Wykonawczy

2. Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
3. Przedmiar robot

4. Kosztorys inwestorski

1.5.3. Zgodnos¢ robo6t z Dokumentacja Projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty stanowig czes¢ Umowy,
a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym 2z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji, ktére nie
naruszajg postanowien polskich przepisow i norm, a sg uzasadnione technicznie
i uzgadniane z projektantem oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym
w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzér inwestorski.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie
moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiaty) budowlane winny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej
i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy wyrobow (materiatéw) budowlanych i elementéw budowli muszg byc
jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogqg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
wyroby | materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robaot.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i wliczony jest
W cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znacé i stosowaC w czasie prowadzenia robot przepisy
o ochronie srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla osob
trzecich lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

1. zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
3. mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy: w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Wyroby i materiaty tatwopalne bedg
skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0soéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich stosowania.
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1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kolektory, kable itp. naniesionych w Projekcie
Zagospodarowania Terenu. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt stwierdzono urzgdzenia podziemne nie
wystepujgce w Dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostatosci
wojenne, jak réwniez znaleziska archeologiczne, wowczas roboty nalezy przerwac,
powiadomic¢ o tym Inspektora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami, ktére sg wtasciwymi organami do sprawowania nad nimi
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwg czasowg
dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inspektora i wladze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu

napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel wykonywat prace w warunkach
bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spetniajgcych odpowiednie wymagania
sanitarne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia.
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Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych okreslajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy:

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dziat dziesiaty.
Bezpieczenstwo i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
z pdzniejszymi zmianami)

2) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129,
poz. 844, zmiana: Dz. U.z 2002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dziat Il i Dziat IV - Rozdziat
4.

3) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmnigj
dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288)

4) Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.
U. Nr 47, poz. 401)

5) Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz.

470)
6) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach

transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930)

Zamieszczenie ogtoszenia, zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia jest wymagane - umieszcza sie na terenie budowy, w sposob trwaty
i zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robét
budowlanych,

2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach,

3) informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie wyroby
budowlane i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia
robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora).

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1 Przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania
przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom
uzytkowym i przeznaczeniu, to jest ma wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany
W Sposob trwaty.

Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia
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16.04.2004r (Dz. U. Nr 92, poz. 881) z pdzniejszymi zmianami.
2.2. Zrédta uzyskania wyrobéw budowlanych

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi szczegédtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania i odpowiednie Swiadectwa badan jakosci, do zatwierdzenia
przez Inspektora. Zatwierdzenie partii wyrobow (materiatébw) budowlanych z danego
zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z danego Zzrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob cigglty spetniajg
wymagania SST w czasie prowadzenia robdt. Jezeli wyroby budowlane
z akceptowanego uprzednio zrédta sg niejednorodne lub o niezadowalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w wyroby budowlane.

2.3. Pozyskiwanie wyrobéw budowlanych miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie wyrobow budowlanych z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych, wigczajgc w to
zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg roboty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych wyrobdéw i materiatow budowlanych z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem wyrobéw budowlanych na budowe.

Wszystkie odpowiednie materiaty budowlane pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do
robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora.

Z wyijatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie
mogt prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrodet materiatéw budowlanych
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytwoérni wyrobow (materiatéw) budowlanych

Wytwodrnie materiatéw (wyrobow) budowlanych mogg byé okresowo kontrolowane
przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami. Probki wyrobéw (materiatébw) mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wyniki kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii wyrobu
pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedg
zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz
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producenta wyrobéw budowlanych w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja wyrobow i materiatdw
przeznaczonych do realizacji umowy.

2.5. Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom

Kazdy rodzaj robot, w ktérym uzyto nie zaakceptowanych wyrobéw budowlanych,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce na
jego koszt wywiezione z terenu budowy.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw (materiatlow) budowlanych

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania wyrobow budowlanych bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce robot.

2.7. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju wyrobu budowlanego w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora 0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tegoz
wyrobu, albo dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badahn prowadzonych przez
Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONAWSTWO ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych wyrobdéw (materiatdw) budowlanych i wykonywanych robét, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizaciji
i technologii rob6t (montazu) oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
I wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia wyrobow budowlanych i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach, instrukcjach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
odchylenia normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach wyrobdéw
(materiatéw) budowlanych, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedag
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
13
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6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami Inspektora.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujgca:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia
robot;

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan BIOZ,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegodlnych elementow robat;

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robat,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi;

b) czes¢ szczegotowg opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania
i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementéw robat,

— sposob postepowania z wyrobami (materiatami) i robotami nie
odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci wyrobow
(materiatéw) budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan wyrobow (materiatdw) budowlanych oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

14



Budowa i przebudowa nawierzchni placu manewrowego
na terenie WORD w Toruniu — odwodnienie.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania wyrobéw (materiatéw) oraz
robot z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Zz wymaganiami zawartymi w PW i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z Umowa.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywa¢c Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezel
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych wyrobéw budowlanych
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie ponownie jakos¢ wyrobow
budowlanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobow
budowlanych ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Stosowac statystyczne metody pobierania prébek
opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
wyrobow (materiatéw), ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
wyroby (materiaty) nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania wyrobow budowlanych u zrédta ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i Producenta wyrobéw budowlanych.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é wyrobow budowlanych i rob6t z wymaganiami
SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki wyrobow budowlanych i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci wyrobow i robot
z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby budowlane, ktére posiadaja:

1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie wg pkt.2.1

2. Deklaracje zgodnosci wydang o dokumenty odniesienia jak Polskg Normag
lub Aprobatg Techniczng dla wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete obowigzkowg certyfikacjg jak w pkt.2 i ktére
spetniajg wymagania SST.

W przypadku wyrobéw budowlanych, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane
przez SST, kazda partia dostarczona do robét musi posiadaé te dokumenty, okreslajgc
W sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek wyroby (materiaty) budowlane, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika, i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz
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Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu  zapewnienia  jakosci
i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementdéw robat,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
ostatecznego odbioru robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

- dane dotyczgce jakosci wyrobéw budowlanych, pobierania prébek oraz
wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi do celem zajecia stanowiska i podjecia decyzji. Decyzje
i polecenia Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia do realizacji.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska
i podjecia stosownej decyzji, poniewaz Projektant nie jest strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

6.8.2. Ksigzka obmiaréow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow
wraz z ilosciami materiatdw, elementéw, urzadzen itp. uzyskanych z rozbiérki oraz
wbudowanych na budowie lub przekazanych Zamawiajgcemu.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw
budowlanych, orzeczenia o jakosci wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét i winne by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach (1+3)
nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c) protokoty odbioru robot,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z SST
i Dokumentacjg projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg polecen Inspektora na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i wyrobéw (materiatéw) budowlanych

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekréj. llosci, ktére majg byé
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce.

Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiadaC¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robaot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru :
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor.

8.4. Odbioér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie Zamawiajgcego.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
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w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot: zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robot
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonhczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Po dokonaniu odbioru ostatecznego przez Zamawiajgcego przeprowadzony zostanie
odbidr przez Panstwowy Nadzor Budowlany celem wydania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu - procedura zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 z p6zniejszymi zmianami)

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepujgce
dokumenty:

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw,

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jeSli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- zestawienie wbudowanych wyrobéw (materiatéw) budowlanych, urzgdzen
technologicznych itp.

- wykaz badan wyrobow budowlanych i elementéw robaot,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z SST i PZ],

- deklaracje zgodnos$ci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wbudowanych
wyrobow zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét na mapie syt. - wys. 1:500

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu na mapie
syt. - wys. 1:500.

W przypadku gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
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dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér robét z wadami trwatymi

Wszelkie wady nie zakwalifikowane jako wady trwate muszg by¢é usuniete przez
wykonawce na jego koszt natychmiast po ich stwierdzeniu przed dokonaniem
jakichkolwiek odbiorow na danym obiekcie.

Za wady trwate elementow, asortymentow robot i kompletnych konstrukcji
mostowych uwaza sie wszelkiego rodzaju niezgodnosci z dokumentacjg projektowg w
tym z SST, ktorych nie mozna usung¢ bez pogorszenia parametréw technicznych
i eksploatacyjnych obiektu.

Do wad trwatych zalicza sie miedzy innymi:

- nie osiggniecie przez obiekt projektowanych parametrow, stwierdzone na
podstawie badan

- wykonanie konstrukcji ustroju niosgcego lub podpér z betonu ktory nie
uzyskat wymaganej klasy, nasigkliwosci, wodoszczelnosci,
mrozoodpornosci,

- wykonanie konstrukcji ze stali nie spetniajgcej wymagan w zakresie
witasnosci mechanicznych, udarnosci, sktadu chemicznego, wtasciwego
rownowaznika weglowego,

- wystepowanie odchytek w zasadniczych wymiarach Kkonstrukcji tj.
rozpietosci, wysokosci i rozstawie dzwigaréw gtéwnych, poprzecznic,
podtuznic itp. wykraczajgcych poza ustalone tolerancje,

- wystepowanie roznic w przekrojach: dzwigarow gtéwnych, poprzecznic,
pretow i stezeh w dzwigarach kratowych, ptytach pomostu itp.
wykraczajgcych poza ustalone tolerancje,

- niezgodno$¢ wymiardéw, rzednych wysokosciowych, odchylenie od pionu
lub osi elementéw wykraczajgce poza ustalone tolerancje,

- wadliwe wykonanie potgczen elementoéw stalowych lub betonowych,

- nierébwnosci powierzchni elementow, wykraczajgce poza ustalone
tolerancje,

- niewlasciwy ksztalt krawedzi i pfaszczyzn elementow Ilub brak ich
prostoliniowosci,

Wady trwate stwierdza:

1. Inspektor w wyniku kontroli i badan prowadzonych:

- w wytwoérniach elementow konstrukcji w tym w zakfadach
prefabrykacji,

- na budowie podczas odbioru materiatéw, elementéw oraz robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

2. Komisja odbioru robét po zakonczeniu budowy

Wszelkie materiaty i wyroby w ktérych inspektor nadzoru wykryt wady trwate lub
niezgodnos¢ parametrow z dokumentacjg projektowg nie mogg by¢ wbudowane w
obiekt.

W przypadku wykrycia przez inspektora wad trwatych w elementach obiektu podczas
ich odbioru oraz odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, wstrzymuje on
budowe do czasu powotania przez inwestora Komisji.

W skiad komisji oprocz przedstawicieli inwestora wchodzi projektant obiektu. Komisja
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dziata w obecnosci inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy.

Zadaniem Komisji jest ustalenie:

1. Czy stwierdzone w obiekcie wady trwate wptywajg na parametry techniczne
i eksploatacyjne obiektu budowlanego

2. W przypadku stwierdzenia w obiekcie wad trwatych nie wptywajgcych na
parametry techniczne i eksploatacyjne, biorgc pod uwage ich wielkos¢ i zakres
proponuje wysokos¢ potrgcen. Potrgcenia nie mogg by¢ nizsze od 5%
wartosci kosztorysowej odbieranego elementu.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje wad trwatych elementow lub asortymentow
robét, ktoére obnizajg parametry techniczne lub eksploatacyjne konstrukcji obiektu
wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na wiasny koszt roboét
rozbiorkowych, niezbednych dla odtworzenia stanu budowy jaki miat miejsce przed
rozpoczeciem nieodebranych robét i ponowne wykonanie zakwestionowanych
elementow.

Inwestor moze za zgodg projektanta wyrazi¢c zgode na dokonanie na koszt
wykonawcy robdt adaptacyjnych, ktére doprowadzg obarczony wadami trwatymi
element lub asortyment robét do stanu, w ktérym nie bedzie on wptywat na obnizenie
parametrow technicznych i eksploatacyjnych konstrukcji obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

W cenie jednostkowej uwzgledni¢ wykonanie odpowiednich zabezpieczeh na czas
robét z uwagi na ochrone srodowiska i bezpieczenstwo ludzi.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— wszelkie prace objete wymaganiami SST,

— koszty materiatéw z transportem, magazynowania, odpadéw i ubytkéw lub
kradziezy na terenie budowy,

— koszty transportu i pracy sprzetu na budowie,

— koszty posrednie (w tym miedzy innymi koszty odszkodowan za zniszczenia,
koszty zwigzane z bhp),

— zysk kalkulacyjny i ryzyko

— podatki - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— inne wg ustalen Zamawiajgcego.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych
zawartych w 00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jedn.: (Dz. U. z 2003r.
Nr 207, ze zm.: Dz. U. 2 2004 r. Nr 6, poz.41; Nr 92, poz. 881; Nr 93, poz.888 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U.
z 2002 r. Nr 108, p0z.953)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie
Inspektora nadzoru inwestorskiego ( Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 )

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881
Z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129,
poz. 844, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dziat Il i Dziat IV - Rozdziat 4.
Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288)

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz.
U. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz.
470 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. Nr 26, poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 z pdzniejszymi zmianami)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-00.01.00
1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg i przebudowg
nawierzchni placu manewrowego na terenie WORD w Toruniu — odwodnienie.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa  Specyfikacja Techniczna  stosowana jest jako dokument
w postepowaniu przetargowym i przy realizacji Umowy na wykonanie robét zwigzanych
z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z budowg i przebudowg nawierzchni placu
manewrowego na terenie WORD w Toruniu — odwodnienie. Niniejsza Specyfikacja
Techniczna dotyczy budowy kanatéw deszczowych i zwigzana jest z wykonaniem n/w
robét.

» budowa kanatéw z rur PVC-U SN8 o srednicy @ 200mm o dtugosci L=67,00m
budowa studni kanalizacyjnej, zelbetowej @ 1000mm — szt. 1

budowa studni kanalizacyjnej, zelbetowej @ 1000mm z osadnikiem gt. h=0,5m— szt. 1
budowa studzienek sciekowych prefabrykowanych zelbetowych & 500mm — szt. 3
budowa odwodnienia liniowego o tgcznej dtugosci L=26,0m

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng D-00.00.00 Wymagania
Ogodlne pkt 1.4

Pojecia ogodlne

» Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzenia Sciekow opadowych.

Kanaty
= Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego
odprowadzenia Sciekow opadowych.
= Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow opadowych

Z co najmniej dwoéch kanatow bocznych.
» Kanat boczny - kanat doprowadzajgcy scieki opadowe do kanatu zbiorczego.

» Przykanalik - kanat przeznaczony do podtgczenia studzienki $ciekowej z siecig
kanalizacji deszczowej
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Urzadzenia uzbrojenia sieci

» Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

» Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu na planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

= Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna umozliwiajgca
odptyw Sciekow wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego
kanatu odptywowego.

= Studzienka wlotowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu
przydroznego przed wlotem do kanalizacji doprowadzajgcej Scieki do urzgdzen
oczyszczajgcych.

» Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia
co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

» Studzienka Sciekowa - urzgdzenie do odbioru $ciekdéw opadowych sptywajgcych
do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Elementy studzienek

= Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng dna.
» Piyta nastudzienna — zelbetowa ptyta przykrywajgca studnie.

» Wiaz kanatowy - element zeliwny umozliwiajgcy wejscie do urzgdzen
kanalizacyjnych-studni.
» Kosz (osadnik) wiazu — element potgczony z konstrukcjg korpusu wiazu

kanatowego umozliwiajgcy wytapywanie zanieczyszczen.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w Specyfikaciji Technicznej D-00.00.00
"Wymagania Ogolne" pkt 1.5.

2.0.MATERIALY

Warunki ogoélne stosowania materiatdbw podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00
"Wymagania Ogolne" pkt 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny aprobaty techniczne [
odpowiadac warunkom technicznym wytworni.

2.1.Rury kanatowe

Nalezy stosowacC rury kanalizacyjne PVC-U SN8 @ 200mm figczone zgodnie z
zaleceniami producenta rur.

2.2.Studzienki kanalizacyjne z elementéw zelbetowych

Studzienki kanalizacyjne ztozone sg z nastepujgcych zasadniczych czesci:
= kregow zelbetowych;
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ptyta pokrywowa nastudzienna,

pierscieni dystansowych zelbetowych;

dna studzienki zelbetowe.

osadnik gt. h=0,5m — studnia kanalizacyjna D2

2.2.1. Studzienka kanalizacyjna

Studzienki  kanalizacyjne wykona¢ z typowych elementow Zelbetowych
prefabrykowanych @ 1000mm z betonu wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz B-45),
wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (ponizej 1,5%) i mrozoodpornego (F-150).
Potgczenie kregdbw miedzy sobg i z dnem za pomocg uszczelek gumowych.

2.3. Studzienki sciekowe z elementow prefabrykowanych

Studzienki sciekowe nalezy wykonac z nastepujgcych elementéw prefabrykowanych:
» wpustu deszczowego z zeliwa szarego typowego wg PN-EN-124:2000;
= pierscienia odcigzajgcego zelbetowego z betonu B-25 zbrojonego stalg StSx-b
wg PN-/H-93215;
= rur zelbetowych srednicy 0,5m wg PN-EN 1916;
= piyty fundamentowej grubosci 15cm wykonanej z betonu klasy B-25, W-4,
F-100 wg PN-6738-07;

Gtowne wymiary i mase wpustow zeliwnych dobieraé wg odpowiednich norm
przedmiotowych. Tolerancje wymiarowe powinny by¢ zgodne z PN-EN ISO 1483:1999.
Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwg smoty pogazowej.
Powierzchnie przylegajace i wspoétpracujgce kratek, korpusow i ramek dystansowych
powinny by¢ doktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy i nadlewki usuniete.

Luz maksymalny pomiedzy kratkg i gniazdem korpusu Ilub gniazdem ramki
dystansowej nie powinien przekraczaé 8mm. Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej
powinny by¢ odlane nastepujgce dane: nazwa wytworcy, klasa skrzynki, znak PN.

2.4 Wiaz kanatowy

Na studzienkach nalezy stosowac wtazy typu ciezkiego D 400KN z Zeliwa szarego
bez zamkdéw i uszczelek wys. 15cm o gtebokosci gniazda dla oparcia pokrywy min. 5cm
i pobocznicy gniazda prostej wg PN-EN-124.

2.5.Stopnie ztazowe
Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-/H-74086.
2.6.Materiaty izolacyjne

= Abizol ,R” — roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622.
= Abizol ,P” — roztwér asfaltowy do zabezpieczen przeciwwilgociowych obiektéw
z betonu wg PN-B-24620.

2.7.Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Powinno odbywac¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym 2z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych.
Elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub
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wielowarstwowo. Rury nalezy sktada¢ na podktadach drewnianych. Pokrywy Zelbetowe
nalezy sktada¢ poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy
sktada¢ w magazynie zamknietym. Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy
skladowaé w pryzmach.

Zaleca sie sposob sktadowania materiatdw umozliwiajgcy dostep do poszczegoinych
asortymentow. Zasuwy nalezy skladowa¢ w magazynie zamknietym w pozycji pionowej.

2.71.Kregi

Sktadowanie kregow moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym,
pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5MPa.
Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1.8m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdinych stosow
wyrobdéw lub pojedynczych kregdw.

2.7.2.Wiazy i stopnie

Skfadowanie wtazéw i stopni ztazowych moze odbywaé sie na odkrytych
sktadowiskach z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas (typow).

2.7.3.Kruszywo

Skfadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢é réwne, utwardzone
z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem
w czasie jego sktadowania i poboru.

2.8.0dbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzic pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem
nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera Projektu.

3.0.SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 3.0.

4.0.TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 4.0.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkdéw transportu, ktére
pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatceh przewozonych materiatow.
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5.0.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogéine

Ogdlne warunki wykonania Robdét podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowe;j.

5.2.Roboty przygotowawcze

Projektowana os$ kanatu, obiektow powinna by¢é oznaczona w terenie przez geodete
z uprawnieniami. Os przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem
ciggow reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami. Kofki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi
wszystkich studzienek. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwalic co najmniej 3
punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwos¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w sScianach budynkow
w postaci hakow lub bolcéw. Cigg reperdw roboczych nalezy nawigzac do reperdéw sieci
panstwowe;.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé¢ urzgdzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania
robot.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.3.Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ w 80% mechanicznie i w 20% recznie zgodnie z normg
PN-B-10736, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz z instrukcjg montazowg ukfadania rur
dostarczong przez producenta rur.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy
ich eksploatacje.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika
i prowadzic w goére w Kkierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnienia
to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz
odwodnienia wykopow nawodnionych. Umocnienie wykopdw wykonywac adekwatnie do
zastanych warunkow hydrogeologicznych.

Wydobyty grunt nalezy odwiezé w miejsce wskazane przez Inwestora. Wyjscie
/zejsciel/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawic¢ tawy
celownicze, umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. tawy celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokos¢
ok. 1m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30m. Ltawy powinny
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mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Gorne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomocg niwelatora. Potozenie celownikdw nalezy sprawdzi¢ codziennie przed
rozpoczeciem robot montazowych.

Wykopy waskoprzestrzennie o sScianach pionowych nalezy wykona¢ umocnione.
Szerokos$¢ wykopu musi by¢é wystarczajgca dla utozenia i zasypania rury. Dno wykopu
powinno byé¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych projektowane;j
0 okoto 2 - 5cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm, wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki lub elementow dennych kanatu.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie reczne, potgczone z zastosowaniem urzgadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Grunty przeznaczone do wymiany, powinny by¢
sktadowane w sposoOb uniemozliwiajgcy zmieszanie sie z gruntami przeznaczonymi do
zasypania wykopow. Urobek nalezy ztozy¢ w miejsce wskazane przez Inwestora

5.3.2. Obudowa scian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegdtowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robaot.

5.3.2.1 Obudowa S$cian wykopu i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegotowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgce
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy

W miejscach gdzie woda gruntowa moze wystepowaé powyzej dna wykopow
projektuje sie wykonanie instalacji odwodnieniowych.

W zaleznosci od wystepujgcych warunkéw gruntowo-wodnych i wymaganej depresji
przyjeto odwodnienie igtofiltrami z obsypkg i drenazem. Na odcinkach gdzie wymagana
depresja przekracza 0,5m przy gruntach przepuszczalnych przyjeto odwodnienie
igtofiltrami. Na odcinkach gdzie depresja jest mniejsza od 0,5m przy gruntach
przepuszczalnych oraz na odcinkach gdzie wystepujg grunty stabo przepuszczalne
przyjeto odwodnienie drenazem. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia frakcji gliniastej
igtofiltry wykonaé w obsypce filtracyjnej.

Przyjeto odwodnienie dwustronne igtofiltrami, igly wykonac¢ w obsypce filtracyjnej. Dla
kazdego zestawu igftofiltrow podtgczona jest jedna pompa typu APM-80/250 E o mocy
4,0 KW. Moc instalowana na dziatke wynosi 8,0 KW.

Odprowadzenie wypompowanej wody przewidzie¢ do istn. kanalizacji deszczowe;j
@ 200mm poprzez tymczasowg studnie kanalizacyjng dn. 1200mm 2z osadnikiem
h=1,0m. Do tego celu nalezy zamontowa¢ tymczasowy przewod ttoczny, stalowy &
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150mm, o potgczeniach kotnierzowych.
Dla potrzeb odwodnienia wykopdéw Wykonawca prowadzi¢c bedzie dziennik
pompowan.

5.3.4. Podtloze

5.3.4.1. Podfoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci)
z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze
naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

= rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocag
rowka o gtebokosci 0.2-0.3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron
dna wykopu w sposob zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do
wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody;

= dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej
zwierciadta o co najmniej 0.50m ponizej poziomu podfoza naturalnego.

Badania podtoza naturalnego wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610

5.3.4.2. Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te, ktére wymieniono w pkt
5.3.4.1. nalezy wykonac¢ podfoze wzmocnione.
Podtoze wzmocnione w wykopie nalezy wykonac z:
= warstwy zageszczonej podsypki zwirowo — piaskowej, bez grud i kamieni,
zgodnie z zaleceniem producenta rur i w zaleznos$ci od srednicy.
Podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
= W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla
przewodow;
= jako warstwa wyrdwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
= W razie koniecznosci obetonowania rur.

Wzmocnienie poditoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po
probie szczelnosci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej
czwartej swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego
podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu
nie powinno przekracza¢ 10cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od
przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10 %.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych
w Dokumentaciji Projektowej nie powinno przekraczaé w zadnym jego punkcie +-1cm.
Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosé
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,5m.
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Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

= etap I: wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkow na

ztgczach;

= etap Ill: po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy

ochronnej w miejscach potgczen;

= etap Ill: zasyp wykopu, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg

odeskowan i rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub S$rednioziarnisty wg PN-B-02480.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowane] do
przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia
gruntéw okreslonych w Specyfikacji Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-02205.

5.4.Roboty montazowe
5.4.1. Ogélne warunki uktadania kanatéw

Kanaty nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz instrukcja
montazowg uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych
robot kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzegacé
zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu od najwyzszego punktu kanatu
w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gteboko$ci posadowienia kanatéw powinny
by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow
przewodow. Materialy uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i ST. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do
wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie,
za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylegaé do
podioza na catej swej dtugosci. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié /przez
obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie
mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury, os i spadek, za pomocg taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow pomochniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé
+/-20mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekraczac +/-1cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i badaniu szczelnosci nalezy
rury zasypaC do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit
sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

32



Budowa i przebudowa nawierzchni placu manewrowego
na terenie WORD w Toruniu — odwodnienie.

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne
5.4.2.1. Ogdlne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne o srednicy dn. 1000mm wykonaé z typowych elementow
zelbetowych zgodnie z normg PN-B-10729 i instrukcjg producenta.

Studnie przykry¢ witazami typu ciezkiego D 400KN z zeliwa szarego bez zamkow
i uszczelek wys. 15cm o gtebokos$ci gniazda dla oparcia pokrywy min. 5cm i pobocznicy
gniazda prostej. Wtazy nalezy usytuowac nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,1m
od krawedzi wewnetrznej scian studzienek. W celu uszczelnienia potgczen miedzy
kregami nalezy stosowac uszczelki — zamontowane fabrycznie.

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej osadzone sg fabrycznie; zamocowane
mijankowo w dwdch rzedach.

5.5. Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami PN-EN 1610.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 6.0.

Kontrola zwigzana z wykonaniem przytgczy kanalizacji deszczowej powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1610, PN-B-10736, PN-S-02205. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznacC za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robodt zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robd6t uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Kontrola jakosci robdét powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg: oczyszczenia kanatow, wykopow otwartych, podtoza
naturalnego, zasypu wykopdéw, podioza wzmocnionego, materiatdbw, utozenia
przewodow na podiozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, wykonania
regulacji wtazow.

» Sprawdzenie zgodnoéci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiarow.

= Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych,
zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy.

= Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt
podtoza stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie
zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentac;ji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480. W przypadku
niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy

przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia
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agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptaciji Inzynierowi Projektu.

= Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu,
zasypu przewodu do powierzchni terenu.

= Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci
nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do
zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do
10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m.

= Badania podfoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne
i obmiar, przy czym grubos¢ poditoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych
miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1cm. Badanie to
obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gtebokosc
utozenia podtoza.

= Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie
ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na
podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw
i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

= Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne
sprowadzajgce sie do pomiaru dtugosci (z dokfadnosciag do 10cm) i $rednicy
(z doktadnoscig 1cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu,
badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podtozu
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnic Sciste oparcie rur na catej dtugosci
podioza. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatéow nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

= Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie woda, pomiar ubytku wody.
Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, scian przewodu
i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic
uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody
i przerwac badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

= Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do
przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje
i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz
i w poszczegolnych studzienkach.

= Badania w zakresie regulacji wtazéw polega na sprawdzeniu zgodnosci rzednych
z Dokumentacjg Projektowg. Sprawdzenie wykonania potgczen rur
i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

= Sprawdzenie jakosci robot demontazowych polega na wizualnej ocenie
kompletnosci wykonywanych robét.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00
"Wymagania ogdélne" pkt 7.0.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji deszczowej jest:

m (metr) kanatu kazdego typu i srednicy,
sztuka wykonywanych studni kanalizacyjnych
sztuka wykonywanych wpustéw deszczowych

8.0.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbiory robot podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 8.0. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.Wymagane dokumenty

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania Robo6t obejmujgca przekroje poprzeczne kanatéw oraz
szkice zdawczo-odbiorcze,

wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-B-03020;

poziom woéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow;
stopien agresywnosci s$rodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw
wodonosnych,

stan terenu okres$lony przed przystgpieniem do robot przez podanie znakdéw
wysokosciowych reperéw,

uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdiuz i w poprzek trasy przewodu,
a takze przekroje poprzeczne i przekroj podtuzny terenu;

Dziennik Budowy,

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

dane okreslajgce objetos¢ wod deszczowych, ktéore mogg przenika¢ w grunt,
stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badah szczelnosci odbieranego
przewodu na eksfiltracje, dane okreslajgce dopuszczalng objetos¢é waod
infiltracyjnych,

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci,

inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogolne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 9.0.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce. Dla
pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é
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(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej.

W cenie ryczattowej uwzgledni¢ réwniez wykonanie odpowiednich zabezpieczen na
czas robot z uwagi na ochrone srodowiska i bezpieczenstwo ludzi.

9.1. Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykona¢ nizej wymienione
roboty

budowa kanatow z rur PVC—-U SN8 o srednicy 200mm

budowa studni kanalizacyjnych, rewizyjnych o srednicy 1000mm

budowa studzienek sciekowych o srednicy 500mm

budowa odwodnienia liniowego

9.2. Cena jednostkowa budowy 1mb kanatu deszczowego dn. 200mm obejmuje:

wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej,

roboty pomiarowe, przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopu wraz wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu,

zabezpieczenie urzgdzen w wykopie,

przygotowanie podtoza wzmocnionego,

demontaz krat i kregu dn. 500mm przy wpustach deszczowych — 2kpl

demontaz wtazow i kregu dn. 1200mm przy studniach kanalizacyjnych — 2kpl

montaz kanalizacji deszczowej,

montaz odwodnienia liniowego,

utozenie rur kanatowych,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw

kanalizacji deszczowej i lokalizacji obiektéw wraz z aktualizacjg mapy

zasadniczej,

= préba szczelnosci kanatéw i odbidr techniczny,

= zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg
Techniczng,

= wymiana gruntu

» transport nadmiaru gruntu,

» przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i  pomiarow

wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

9.3. Cena jednostkowa budowy 1szt studni rewizyjnej obejmuje:

oznakowanie robét;

dostawe materiatow;

wykonanie roboét przygotowawczych;

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu;
przygotowanie podtoza i fundamentu;

zabudowa studni;

izolacja studzienki rewizyjnej;

zasypanie i zageszczenie wykopu;

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.4. Cena jednostkowa budowy 1szt studzienki sciekowej obejmuje:
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oznakowanie robot;

dostawe materiatow;

wykonanie robét przygotowawczych;

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu,
przygotowanie podtoza i fundamentu;

zabudowa studzienki sciekowej;

izolacja studzienki sciekowej;

zasypanie i zageszczenie wykopu;

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Polski Normy

1.

wn

No ok

© o

10.

11.

PN-86/B-02480 "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy
gruntéw".

PN-B-02481:1998 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa”.

PN-B-03020 -"Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”.

PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".
PN-B-10729:1999 "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne"

PN-EN 1610 "Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych".

PN-B-10736 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne”.

PN-B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte".

PN-EN-124:2000 "Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni i dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakosciag."

PN-EN 1401-2:2003 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezciSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —
niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U) - Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace
oceny zgodnosSci”.

PN-EN 1401-1:1999 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji — Wymagania dotyczgce rur, ksztattek
i systemu”

10.2.Pozostate przepisy

Instrukcja wykonania i odbioru studzienek kanalizacyjnych wydana przez

producenta.
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