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|. Czesc opisowa

1. Opis techniczny
1.1. Podstawa opracowania

» Umowa z Zamawiajgcym,
> Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych, skala 1:500,
> Inwentaryzacja wykonana w terenie ,
» Ustalenia dokonane z Inwestorem, dotyczace:
» zakresu i technologii robdt,
» konstrukcji nawierzchni,
Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1202 ze zm.),
> Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz.
U. 2016 poz. 124),
> Inne obowigzujace przepisy zwigzane z projektowang inwestycja.

Y

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy budowy i przebudowy na-
wierzchni placu manewrowego na terenie WORD w Toruniu potozonego na dziatkach o numerach
geodezyjnych 129 i 638/2 kolejno w obrebie 40 i 43.

W porozumieniu z Inwestorem postanowiono, ze wszelkie uzgodnienia niezbedne do zrealizo-
wania projektowanej inwestycji nalezg do Inwestora. Dokumentacja projektowa zawiera niezbedne
informacje technologiczne konieczne do realizacji inwestycji.

1.3. Charakterystyka stanu istniejgcego

Przebudowywana nawierzchnia placu manewrowego na terenie Wojewodzkiego Osrodka Ruchu
Drogowego zlokalizowana jest w Toruniu i stanowi urzgdzony tymczasowo plac (utwardzony pty-
tami betonowymi oraz pozostatg nawierzchnig betonowg po nieistniejacym obiekcie garazowo-
magazynowym).
Na obszarze objetym projektem wystepuje nastepujgce uzbrojenie:

» sie¢ wodociggowa,

» sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

» podziemna linia energetyczna oswietleniowa.

Lokalizacja terenu objetego opracowaniem — plac manewrowy:

wojewddztwo: kujawsko-pomorskie; Miasto: Torun; ulica: Polna
jednostka ewidencyjna: 046301_1, TORUN obreb 40 dz. nr 129, obreb 43 dz. nr 638/2
kategoria obiektu: XXIII

1.4.Budowa geologiczna i warunki wodne

Na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora warunki gruntowe dla potrzeb projektowane-
go placu manewrowego s3 proste a podioze stanowig grunty nosne, ktére mozna zaliczy¢ do kate-
gorii G1.

W zwigzku z powyzszym przyjmuje sie, ze catos¢ gruntu z wykopu pod konstrukcje placu manew-
rowego hadaje sie do ponownego wbudowania i czes¢ zostanie wykorzystana na terenie budowy
a nadmiar wywieziony w miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora.

1.5. Przyjete rozwigzania projektowe

Na projektowanym placu manewrowym wewnetrznym wystepuje bardzo mate natezenie ruchu,
tj. ruch pojazdéw nie ma charakteru ciggtego i umozliwia korzystajacym z niego w danym momen-
cie kierowcom wykonywanie manewrdw zwigzanych z zatrzymaniem lub wigczaniem sie do ruchu
nie stwarzajac utrudnien dla innych kierowcéw. Usytuowanie projektowanego placu dostosowano
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do granic geodezyjnych istniejacych dziatek ewidencyjnych stanowigcych wtasnosé Zamawiajgce-
go.

Na przebudowywanym placu zaprojektowano rozbiorke istniejacej nawierzchni na gtebokos¢ kon-
strukcji drogi, tj. okoto 46cm. Zaprojektowano nowa konstrukcje placu manewrowego sktadajaca
sie z nastepujacych warstw konstrukcyjnych:

* Warstwa $cieralna AC11S, gr. 4cm, 50/70, KR 3-4,

» Warstwa wigzaca AC16W, gr. 5cm, 35/50, KR 3-4,

* Podbudowa bitumiczna AC22P, gr. 7cm, 35/50, KR 3-4,

«  Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Cgos3, gr. 20cm,

» Warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego, gr. 10cm.

W ramach niniejszego projektu uwzgledniono réwniez wjazd na dziatke Inwestora o nawierzchni z

kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8cm utozonej na 4cm podsypce cementowo-piaskowej
oraz podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Coos3, grubosci 20cm i warstwy odcinajgce;

grubosci 15cm.

Przewidziano rowniez wybudowanie odwodnienia projektowanego placu manewrowego poprzez
montaz wpustéw deszczowych oraz odwodnienia liniowego podtgczonych do istniejgcej sieci kana-
lizacji deszczowe;.

Szczegoty rozwigzan przedstawiono w czesci rysunkowe;.

UWAGA: PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE NIE POWODUJA KOLIZJI Z ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM TERENU. WSZELKIE SIECI ZLOKALIZOWANE NA DZIALKACH NR 129 | 638/2
STANOWIA WELASNOSC INWESTORA.

1.5.1.Zatozenia projektowe:
* Plac manewrowy z dopuszczong mozliwoscig sktadowania materiatow,
» Spadki poprzeczne i podtuzne dostosowane do uksztaltowania terenu,
» Kategoria ruchu: KR 3-4

1.5.2.Rozwiagzania konstrukcyjne

* Nawierzchnia placu manewrowego:
»  Warstwa $cieralna AC11S, gr. 4cm, 50/70, KR 3-4,
»  Warstwa wigzaca AC16W, gr. 5cm, 35/50, KR 3-4,
»  Podbudowa bitumiczna AC22P, gr. 7cm, 35/50, KR 3-4,
»  Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coos3, gr. 20cm,
»  Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego, gr. 10cm

* Nawierzchnia zjazdu:
» Warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm
» Podsypka cementowo — piaskowa gr. 4cm
» Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cooz gr. 20cm

» Warstwa odcinajgca gr.15¢cm
UWAGA:
Na potfaczeniu nowej nawierzchni z istniejacg nawierzchnia asfaltowa placu manewrowe-
go nalezy zastosowacé siatke przeciwspekaniowa (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi
oraz SST).

1.5.3.Roboty ziemne i przygotowawcze

Roboty przygotowawcze, bedg polegaty na rozbiodrce istniejgcej utwardzonej ptytami betono-
wymi nawierzchni placu oraz pozostatej po nieistniejacym obiekcie garazowo-magazynowym
nawierzchni betonowej. Do rozbidrki przewidziano istniejgcy odcinek ptotu metalowego wraz z
cokotem betonowym. Konieczne bedzie réwniez rozebranie nawierzchni asfaltowej istniejagcego
i eksploatowanego placu manewrowego celem potgczenia poszczegdlnych warstw konstrukcyj-
nych nowej nawierzchni z zabezpieczeniem jej siatka przeciwspekaniowg (szczegdty rozbiérek
zawiera rysunek nr 6). Przewiduje sie rowniez wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagesz-
czeniem pod wszystkie projektowane konstrukcje przewidziane do realizacji w dokumentacji
projektowe;j.

Ponizej tabela robét ziemnych dla przedmiotowej inwestyciji.
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Tabela robét ziemnych (wraz z konstrukcjg nawierzchni betonowych i bitumicznych)

Powierzchnia Srednia powierzchnia B Objetosc Zuzycie na Nadmiar objetosci Suma

fim Wykop Nasyp Wykop Nasyp Odlegtost Wykop Nasyp miejscu Wykop Nasyp algebr.

m2 m2 m m3 m3 m3 m3

0+000,00 5,63 0.00 - - - - - - - - -
0+012,43 51 0.00 5,37 0.00 12,43 66,75 0,00 0.00 66,75 0,00 66,75
0+012,43 8.35 0.00 6,73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00| 0,00 0.00
0+018,74 9,69 0.00 9,02 0.00 6,31 56,92 0,00 0.00 56,92| 0,00 56,92
0+028,02 1,07 0.00 10,38 0.00 9,28 96.33 0.00 0.00 96,33| 0,00 96.33
0+041,77 12,54 0.00 11,81 0.00 13,75 162,32 0,00 0,00| 162,32 0,00| 162,32
0+055,81 16,06 0.00 14,30 0.00 14,04 200,77 0.00 0,00| 200,77 0,00| 200,77
SUMA 55,81 583,08 0.00 0,00| 583,08| 0,00

Sprawdzenie:
SVwykop-SVnasyp= 583,08
SnadmiaruVwykop-SnadmiaruVnasyp= 583,08
SVwykop-SnadmiaruVwykop= 0,00
SVnasyp-SnadmiaruVnasyp= 0,00

Objetos¢ rozebranych konstrukcji oraz cokotu ogrodzenia 2232 m?3
Roboty ziemne po odjeciu konstrukcji nawierzchni betonowych i bitumicznych: 359,88 m3

Projekt budowlano-wykonawczy BRANZA DROGOWA
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1.5.4.Bilans terenu

Powierzchnia nawierzchni placu manewrowego: 1344,02m?
Powierzchnia zjazdu: 4,78m?2
Powierzchnia zieleni: 10,03m?
Powierzchnia opaski z kruszywa: 54,15m?2

1.5.5.0dwodnienie
Odwodnienie projektowanej do budowy i przebudowy nawierzchni placu manewrowego na te-
renie WORD w Toruniu stanowi dalsza, integralng, branzowg czes¢ opracowania.

1.5.6.0swietlenie drogowe
Dodatkowego, nowego oswietlenia nie projektuje sie.

1.5.7. Stata i tymczasowa organizacja ruchu
Nie przewiduje sie zadnych zmian w stalej organizacji ruchu ani nie zachodzi konieczno$é
opracowania jej czasowej wersiji.

1.6.0dzialywanie inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatek nr 129 i 638/2, w miescie Torun, w ob-

rebie ewidencyjnym kolejno 40 i 43, w jednostce ewidencyjnej 046301_1, TORUN.

Budowa i przebudowa nawierzchni placu manewrowego oraz przyjete rozwigzania technolo-

giczne nie bedg wptywaty ujemnie na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi.

W zwigzku z niewielkim nasileniem ruchu w trakcie realizacji robét budowlanych i po ich za-

konczeniu zastosowano:

projektowane nawierzchnie drogowe nie pylne (posiadajgce stosowne atesty);

rozwigzania techniczne i technologiczne w zakresie ochrony gruntu i wéd podziemnych przed
zanieczyszczeniami a tym samym ograniczono ich negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie
ludzi.

W zakresie ro$linnosci przewidziano rekultywacje zieleni w zakresie minimalnym.

Wymogi dla Wykonawcy robot:

sprzet budowlany musi posiada¢ atesty oraz dokumenty dopuszczajgce do ruchu, zabez-
pieczenia przed emisjg nadmiaru spalin oraz hatasu,

masy ziemi z wykopdw nalezy wywiez¢ na wysypisko wskazane przez Inwestora badz zago-
spodarowac w inny sposéb przez Inwestora wskazany i zaakceptowany,

niewielkie ilosci odpadéw komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko wska-
zane przez Inwestora.

1.7. Ochrona konserwatorska

Projektowana przebudowa i budowa nawierzchni placu manewrowego na terenie Wojewodz-
kiego Osrodka Ruchu Drogowego w Toruniu nie wychodzi poza istniejgce linie rozgraniczajace
dziatek geodezyjnych nr 129 i 638/2, nie narusza zatem pod wzgledem konserwatorskim i ar-
cheologicznym obecnego stanu. W liniach rozgraniczajgcych drogi nie stwierdzono obiektéw
zabytkowych oraz stanowisk archeologicznych. W czasie trwania robo6t, jakiekolwiek odkryte
znaleziska co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami archeologicznymi, nalezy
bezwzglednie zgtosi¢ odpowiednim stuzbom konserwatorskim.

Opracowat: Sprawdzit:

mgr inz. Andrzej Kurda mgr inz. Tomasz Pior
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Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia)

Zadanie: Budowa i przebudowa nawierzchni placu manewrowego na terenie WORD w Toruniu

wojewddztwo: kujawsko-pomorskie;
Miasto: Torun;
ulica: Polna

Adres: Jednostka ewidencyjna: 046301_1, TORUN
obreb 40 dz. nr 129, obreb 43 dz. nr 638/2
kategoria obiektu: XXIII

Branza: Drogowa

Wojewodzki Osrodek Ruchu Drogowego TORUN
Inwestor: @ ul. Polna 109/111
ST 87-100 Torun

Autor
opracowania:

mgr inz. Andrzej Kurda

1.

Zakres robot

Zadanie obejmuje:

* budowe nawierzchni placu manewrowego — projektowana nawierzchnia bitumiczna,

* budowe nawierzchni zjazdu — projektowana nawierzchnia z betonowej kostki wibropraso-
wanej,

* wykonanie opaski z kruszywa naturalnego

* wykonanie zieleni.

Obiekty istniejace

Na obszarze objetym inwestycjg wystepuje nastepujaca infrastruktura techniczna:
» sie¢ wodociggowa,

» sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

» podziemna linia energetyczna oswietleniowa.

Zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Do elementdw stwarzajgcych zagrozenie podczas prowadzenia prac naleza:

» Prowadzenie rob6t z uwzglednieniem ograniczenia wystepujacego ruchu lokalnego pojaz-
dow,

* Prowadzenie rob6t w obrebie istniejgcych urzadzen uzbrojenie terenu,

» Uzycie urzadzen i maszyn niezbednych do zrealizowania inwestyciji tj.: rébwniarka, kopar-
ko-tadowarka, koparka, zageszczarka mechaniczna, walce drogowe, skrapiarka itp.

+ Dowdz na miejsce wbudowania materiatobw budowlanych, tj.: piasek, kruszywo i emulsja
pojazdami ciezarowymi samowytadowczymi.

+  Woystgpienie w miejscu ewentualnego sktadowania materiatéw ruchu lokalnego pojazdow i
pieszych.

Projekt budowlano-wykonawczy BRANZA DROGOWA
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4. Sposob instruktazu pracownikow

Wykonawca wobec pracownikdw powinien zachowaé¢ i spetnic warunki Ustawy z dnia

26.06.1974r. Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. 2018 poz. 108 ze zm.). Pracownicy dopuszczeni do pra-

cy powinni posiadac szkolenie podstawowe oraz aktualne badania okreslajace zdolnos¢ do wy-
konywania zawodu. Wykonawca powinien postepowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez praco-

dawcédw dokumentacji w sprawach zwigzanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia

akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894) oraz Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polity-
ki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (t. j. Dz. U. 2003 poz. 1650 ze zm.).

Przed przystapieniem do rob6t kazdy pracownik powinien zosta¢ przeszkolony przez nadzér w

zakresie rodzaju prowadzonych robét w oparciu o rozporzadzenia branzowe, instrukcje, itp. a w

szczegoblnosci:

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych do rob6t ziem-
nych, budowlanych i drogowych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 583),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 poz. 401).

5. Wykaz srodkéw technicznych

Inwestycja powinna by¢ realizowana w oparciu o projekt budowlano — wykonawczy. Na czas
budowy nalezy zastosowac¢ wygrodzenia barierami ochronnymi celem ograniczenia mozliwosci
wejscia bgdz wjechania na plac budowy os6b nieupowaznionych. Nalezy kontrolowa¢ codzien-
nie kompletnos¢é oznakowania obszaru objetego pracami drogowymi, wptyw ruchu zewnetrzne-
go na plac manewrowy objety pracami oraz wyposazenie pracownikow w odziez i srodki ochro-
ny zdrowia.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Kurda
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BRANZA SANITARNA
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|. Czesc opisowa

I. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdéw projektowych, skala 1:500,
2. Inwentaryzacja wykonana w terenie ,
3. Ustalenia dokonane z Inwestorem, dotyczace:
» zakresu i technologii robot,
» konstrukcji nawierzchni,
Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1202 ze zm.),

Inne obowigzujace przepisy zwigzane z projektowang inwestycja.

Il. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
1. Przylacza kanalizacji deszczowej

Przytgcza kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PVC-U @ 200mm typ ciezki ,S” o klasie sztyw-

nosci SN8kPa, tgczonych na uszczelki gumowe na odcinkach:

» od projektowanego wpustu deszczowego K1 do istniejacego kanatu deszczowego @ 200mm po-

przez projektowang studnie kanalizacyjng Dy;

» od projektowanego wpustu deszczowego K2 do proj. kanatu deszczowego & 200mm;

» od projektowanego wpustu deszczowego K3 do proj. studni kanalizacyjnej D1;

» od projektowanego odwodnienia liniowego do istniejgcego kanatu deszczowego & 200mm poprzez

projektowang studnie kanalizacyjng D2.

Przytacze kanalizacji deszczowej @ 200mm nalezy wigczy¢é do istniejgcego kanatu deszczowego
@ 200mm poprzez montaz tréjnika & 200/200mm 45°.

Przylacze kanalizacji deszczowej @ 200mm od proj. wpustu deszczowego K2 nalezy witaczyé do pro-
jektowanego kanatu deszczowego @ 200mm poprzez montaz tréjnika @ 200/200mm 45¢°.
Sposob prowadzenia kanatéw deszczowych oraz ich spadki pokazano na zatgczonych do Projektu Bu-
dowlano-Wykonawczego profilach.
Projektowang studnie kanalizacyjng D1 i D2 wykonaé z kregéw zelbetowych dn. 1000mm zgodnie z PN-
EN 1917:2002.
Studnie wykonaé z betonu wibroprasowanego C30/35, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F=150 o
nasigkliwosci do 5%. Sciany studni zaizolowaé zewnetrznie dwukrotnie lepikiem asfaltowym na zimno
(BITIZOL 2R + 2 Py).
Studnie przykry¢ ptytami pokrywowymi zelbetowymi na pierscieniach odcigzajgcych z wtazami zeliwny-
mi typu ciezkiego D400KN z zawiasami, zabezpieczonymi zamkami zatrzaskowymi.
Dolng czesc¢ studni projektowanej sie wykonac¢ jako monolit, w ktérym umocowane sg mufy przytacze-
niowe do rur. W celu uszczelnienia potagczen miedzy kregami nalezy stosowaé¢ uszczelki — zamontowa-
ne fabrycznie.
Rzedne posadowienia pokryw wtazow nalezy dostosowac do projektowanego terenu. Studnie kanaliza-
cyjne nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne wg SWW-0614-499-1. Przejscie kanatow przez
Sciany studzienek wykonac jako szczelne klejone. W projektowanej studni kanalizacyjnej D2 nalezy

wykona¢ osadnik gt. h=0,5m.

Projekt budowlano-wykonawczy BRANZA DROGOWA
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UWAGA:
Istniejace wpusty deszczowe, studnie kanalizacyjne wraz z przykanalikami wytaczone z
eksploatacji podlegaja likwidacji poprzez zasypanie i zamulenie.

2. Wpusty deszczowe

Odwodnienie nawierzchni placu utwardzonego nastgpi poprzez wpusty deszczowe K1, K2, K3 z osad-
nikami gt. 1,0m, ktére nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu C30/35 zgodnie z zatgczonym do
P.B. rysunkiem.

Studzienke wpustu wykona¢ z rur zelbetowych z wykorzystaniem rur posrednich 500/1000mm,
500/750mm, 500/500mm, 500/350mm z uwzglednieniem gtebokosci wpustu deszczowego.

Sciany wpustéw zaizolowaé zewnetrznie dwukrotnie lepikiem asfaltowym na zimno. Ptyty nastudzienne
wpustédw osadzi¢ na pierscieniach odcigzajacych dn. 960x250mm oraz na pierscieniach utrzymujacych
dn. 960x150mm.

Rzedne posadowienia wpustéw nalezy dostosowaé do projektowanego terenu. Wpusty deszczowe
wyposazy¢ w kraty osadzone na zawiasie z zeliwa szarego, klasy D400.

Przejscie kanatow & 200mm przez Sciany studzienek wykonac¢ jak szczelne klejone.

3. Odwodhnienie liniowe

Odwodnienia liniowe o dtugosci L=16,0m proj. sie poprzez system FASERFIX KS 200. Korytka majg
szerokosci w Swietle 260mm i wykonane sg z betonu wzmocnionego witdknem szklanym, ktéry w po-
réwnaniu z normalnym betonem zapewnia wieksza stabilnos¢ przy zredukowanej masie.

Materiat, z ktérego sg wykonane odznacza sie wysoka odpornoscig na zginanie, jest odporny na dziata-
nie mrozu i soli, nie podlega wptywom promieniowania UV. Ruszty zeliwne szczelinowe (klasy D400),
czarne mocowane sg za pomoca zatrzaskowego mocowania SIDE-LOCK. Korytko nalezy potaczy¢ ze
studzienkg z ocynkowanym osadnikiem o wymiarach:

dtugos¢ - 500mm, szerokosé - 260mm, wysokosé - 570mm.

Korytka FASERFIX SUPER 200 posiadajg certyfikat zgodnosci CE z obowigzujacg normg PN EN 1433,
Aprobate Techniczng IBDiM nr AT/2003-04-0331 oraz Atest Polskiego Zwigzku Higieny.

4. Roboty kanalizacyjne. Zalecenia wykonawcze

Kierunek wykonywania kanatow powinien by¢ zawsze zgodny z kierunkiem okreslonym w zasadach
sztuki budowlanej — tj. w gére od odbiornika. Zapewni to prawidtowy spadek kanatéw i wtasciwe od-
wodnienie prowadzonych prac. Inng kolejnos¢ robot Wykonawca moze przyja¢ na koszt i ryzyko wia-
sne.

Dodatkowo dno wykopu nalezy utrzymaé w stanie trwale odwodnionym. Projektowana kanalizacja
deszczowa bedzie wymagata wykonywania wykopow o $cianach pionowych.

UWAGA: PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE NIE POWODUJA KOLIZJI Z ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM TERENU. WSZELKIE SIECI ZLOKALIZOWANE NA DZIALKACH NR 129 | 638/2
STANOWIA WEASNOSC INWESTORA.
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ll. WYKONAWSTWO ROBOT

1. Roboty ziemne

Do robét ziemnych przystapi¢ po wytyczeniu trasy przytgczy kanalizacji deszczowej. W trakcie robét
ziemnych przestrzegaé¢ obowigzujgcych warunkéw technicznych, bhp oraz norm.

Przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne celem
ustalenia lokalizacji istniejgcego uzbrojenia.

Przekopy prébne wykonaé recznie. Generalnie catosé robot wykonywac¢ w 80% mechanicznie i w 20%
recznie z petnym szalowaniem $cian wykopow. Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujace sie z trasg

wykopOw zabezpieczy¢ przez obudowanie i podwieszenie.

2. Umocnienie wykopow
W projekcie przewidziano umocnienie $cian wykopéw do gtebokosci 2,0m palami szalunkowymi — wy-

praski stalowe KS-3,25.

3. Roboty montazowe

Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi ,Roboty budowlano-
montazowe cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”

Do rob6t montazowych przystgpi¢ po starannym recznym przygotowaniu podtoza, zageszczeniu pod-
sypki z piasku grubego lub Sredniego dobrze uziarnionego. Po przygotowaniu i uformowaniu podtoza
mozna przystgpi¢ do rob6t montazowych. Kazde ztagcze wykonywaé z zastosowaniem uszczelki gumo-
wej fabrycznej a rure wprowadzajac do kielicha bosym koncem ,do oporu”. Nalezy dokona¢ kazdorazo-
wo sprawdzenia prawidtowego przylegania uszczelki do rury na catym jej obwodzie.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza gruntem z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.

W ramach rob6t montazowych nalezy wykonac réwniez obsypki ochronne rur. Obsypki ochronne rur
wykonywac recznie z piasku grubego lub sredniego dobrze uziarnionego.

Celem utrzymania stopnia zageszczenia obsypki kolejne jej warstwy uktada¢ i zageszcza¢ po uprzed-
nim rozszalowaniu przydennej strefy scian wykopu. Obsypke ochronng wykonywa¢ do wysokosci 15cm

powyzej wierzchu rury

UWAGA:
Doktadnosé wykonania i zageszczenia obsypki ma zasadnicze znaczenie dla wytrzyma-
tosci rur.

4. Zasypka wykopow

Pozostatg czes¢ zasypki powyzej warstwy ochronnej dla wykopdéw szalowanych nalezy wykonywac
recznie z jednoczesnym rozszalowywaniem wykopéw umocnionych. Nie zasypywaé wykopdéw gling,
gruzem, kamieniami.

Pod projektowanym placem manewrowym zasypke nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz

Ogolnymi Specyfikacjami Technicznymi.

IV. WYKAZ NORM | INSTRUKCJI

W opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace normy i instrukcje dla przy-
tacza kanalizacji deszczowej:

Projekt budowlano-wykonawczy BRANZA DROGOWA
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1. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoélne i definicje

2. PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

3. PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

4. PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na $rodowisko

5. PN-EN 752-5:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja

6. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

7. PN-EN 7552-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

8. PN-EN 13508-1:2006 Stan zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych. Cz.1: Wymagania og6lne

9. PN-91/B-10729 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne

10. PN-EN 1401-2:2003 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bez-

ciSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U) -
Czesc¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

11. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanali-
zacji — Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

12. PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni i dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

13. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

V. UWAGI DLA WYKONAWCY

1.

Wytyczenia trasy przytaczy kanalizacji deszczowej dokona uprawniona jednostka geodezyjna z
zachowaniem bezpiecznych odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Przy realizacji robét nalezy przestrzega¢ wymogéw okreslonych w:,Warunkach technicznych wy-
konania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. Il; Roboty instalacji sanitarnych i przemy-
stowych”.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zawiadomi¢ uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia podziem-
nego o terminie rozpoczecia robot.

Wykonac przejscia i przejazdy dla ruchu pieszego i kotowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisa-
mi w zakresie bhp.

Odstoniete w czasie prowadzenia robét istniejace urzadzenia podziemne zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ Firmy, ktore te urzadzenia eksploatuja.

Teren budowy nalezy wtasciwie oznakowac, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota. Z chwilg za-
padniecia zmroku - wykopy oswietlié.

Wykonane odcinki przytaczy kanalizacji deszczowej przed zasypaniem zgtosi¢ do zinwentaryzo-
wania stuzbie geodezyjnej, a nastepnie do odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru.
Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wynikajace z technologii robét lub nieznanych w
czasie proj. warunkéw miejscowych, beda uzgodnione bezp. w czasie prowadzenia rob6t z Projek-
tantem i Inspektorem Nadzoru.

Teren po zakonczeniu robét nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN - 83/8836-02 ,,Robo-

ty ziemne - wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania”.
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11. Roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechanicznie i w 20% recznie z petnym szalowaniem $cian wy-
kopéw wypraskami stalowymi.
12. Przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych nalezy zapozna¢ sie z uwagami i zaleceniami

jednostek uzgadniajacych Projekt Budowlany.

VI. OBSZAR ODDZALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji polegajacej na budowie i przebudowie nawierzchni placu manewrowe-
go na terenie WORD w Toruniu — odwodnienie w mysl art. 20 ust. 1 pkt. 1c Ustawy Prawo Budowlane
obejmuje dziatki nr 129 obreb 40 oraz nr 638/2 obreb 43.

Obszar oddziatywania inwestycji na srodowisko bedzie miat charakter tymczasowy i lokalny (podczas

prac montazowych) tj.:

« w celu redukowania emisji hatasu i zanieczyszczeh do atmosfery prace budowlane prowadzone
bedg przy uzyciu maszyn znajdujgcych sie w dobrym stanie technicznych. Ograniczona bedzie ich
jednoczesnos¢ ich pracy. Na czas postoju silniki bedg wytgczane. Maszyny emitujgce hatas o duzym
natezeniu uzytkowane bedg tylko w ciggu dnia i czas ich pracy zostanie maksymalnie skrécony.

» odpady powstajgce podczas prowadzonych prac budowlanych bedg odpowiednio magazynowane a
nastepnie sukcesywnie wywozone przez uprawnione firmy.

Obszar oddziatywania inwestycji na srodowisko podczas eksploataciji:

* inwestycja nie bedzie powodowata emisji zanieczyszczeh chemicznych ani energii do Srodowiska,
przewody rurowe wykonane bedg z trwatego szczelnego materiatu, a sposéb ich potgczenia wyeli-
minuje nieszczelno$ci

* przewody i obiekty zlokalizowane pod powierzchnia ziemi, wykonane bedg z odpowiednich materia-
téw odpornych na oddziatywanie chemiczne, termiczne i obcigzenia statyczne oraz zostang odpo-
wiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne nie wptywajg ujemnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie

ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

Opracowat: Sprawdzit:

mgr inz. Bartosz Kretkowski mgr inz. Jan Kretkowski
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Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia)

. STRONA TYTULOWA

Zadanie: Budowa i przebudowa nawierzchni placu manewrowego na terenie WORD w Toruniu - odwodnienie

wojewddztwo: kujawsko-pomorskie;
Miasto: Torun;
ulica: Polna

Adres: Jednostka ewidencyjna: 046301 _1, TORUN

obreb 40 dz. nr 129, obreb 43 dz. nr 638/2
kategoria obiektu: XXIII

Brania: Sanitarna

87-100 Torun

i Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego TORUN
Inwestor: ul. Polna 109/111

Autor
Opracowania:

mgr inz. Bartosz Kretkowski
ul. Brzoskwiniowa 4A/38
87-100 Torun

1.

Il. CZESC OPISOWA

Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych
obiektow

Projektuje sie budowe i przebudowe nawierzchni placu manewrowego na terenie WORD w Toruniu —

odwodnienie.

Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia:

2.

wytyczenie geodezyjne trasy przytaczy kanalizacji deszczowej;

wytyczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i jego lokalizacja poprzez przekopy poprzeczne;
roboty ziemne prowadzone w 80% mechanicznie i w 20% recznie - na odktad.

szalowanie wykopow;

montaz przytgczy kanalizacji deszczowej,

montaz odwodnienia liniowego,

inwentaryzacja geodezyjna;

odbidr techniczny;

zasyp reczny i mechaniczny przewodow,

przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W pasie prowadzonych robot wystepuije:

kanalizacja deszczowa @ 300mm, & 200mm
kable energetyczne

Projekt budowlano-wykonawczy BRANZA DROGOWA
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagroze-
nie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarzac¢ nastepujgce elementy zagospodarowania
terenu:

- wykopy na gtebokosci wiekszej niz 1,5m,
- montaz rur kanalizacyjnych,

- montaz wpustéw deszczowych,

- montaz studni kanalizacyjnych,

- montaz odwodnienia liniowego,

- istniejgce uzbrojenie podziemne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji robdt budowlanych wystepuja nastepujace zagrozenia:

- przysypanie ziemig podczas wykonywania robo6t ziemnych;

- obsuniecia ziemi poza wypraskami szalunkowymi;

- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robét;

- przypadkowe zsuniecie elementéw, materiatéw budowlanych do wykopu
- uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do reali-
zacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t w zakresie bhp na budowie oraz na
temat prowadzonych technologii robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra In-
frastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych

Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreslone w trakcie przeszkole-
nia prowadzonego wsrdd wszystkich zatrudnionych pracownikéw (generalnego wykonawcy i podwyko-
nawcow z wpisem listy imiennej do ksiegi bhp i zZtozeniem podpisow).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zosta¢ przeszkolony na
poszczegdblnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator, bedacy jednoczesnie kierowni-
kiem budowy.

Zachodzi koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw indywidualnej ochrony zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne,
szelki bezpieczenstwa i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robét.

Nadzorujg to kierownicy poszczegdlnych zakresow robét i kierownik budowy

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdro-
wia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozli-
wiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wszelkie srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom podczas prowadzenia rob6t branzy budowlane;
muszg by¢ zgodne z witasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje sie odstepstwa od tych
przepiséw ani nie ustala sie niniejszym specjalnych wymagan nie objetych przepisami

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Kretkowski
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ll.Czes¢ rysunkowa

Lp. Nazwa rysunku skala rysrtlJ;ku
Branza drogowa
1 Plan orientacyjny - 1
2 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 2.1
Projekt zagospodarowania terenu - uszczegétowienie 1:250 2.2
3 | Profile podtuzne 1:5/500 3
4 | Przekroje poprzeczne 1:100 4
5 | Przekroje konstrukcyjne 1:25, 1:50, 1:100 5
6 | Plansza robdt rozbiérkowych 1:250 6
Branza sanitarna
7 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 7
8 | Profil przytacza kanalizacji deszczowej K1- D1-Kd.200 1:100/400 8
9 | Profil przytacza kanalizacji deszczowej K2 - Kd.200 1:50/100 9
10 | Profil przytacza kanalizacji deszczowej K3 - D1 1:100/100 10
- Profil przytacza kanalizacji deszczowej odwodnienie linowe - D2- | 1:50/100 n
Kd.200
12 | Studzienka rewizyjna 1:100 12
13 | Studzienka rewizyjna z osadnikiem gt. h=0,5m 1:50 13
14 | Wpust uliczny bez syfonu 1:25 14
15 | Montaz odwodnienia liniowego 1:10 15

Projekt budowlano-wykonawczy BRANZA DROGOWA
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IV. Zatgczniki formalno-prawne

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Uprawnienia projektantéw i sprawdzajacych

Aktualne zaswiadczenia o wpisie do PIIB

Uzgodnienie rozwigzan przez Inwestora

RIENIMINIE

Opinia PGE O/Torun w zakresie sieci cieptowniczej zlokalizowanej w obrebie inwestycji

Projekt budowlano-wykonawczy BRANZA DROGOWA
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego®

o0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlano-wykonawczy opracowany dla inwestycji pn.

»Budowa i przebudowa nawierzchni placu manewrowego na terenie WORD w Toruniu
(j. ewid.: 046301_1, TORUN obreb 40 dz. nr 129, obreb 43 dz. nr 638/2)

opracowany na rzecz Inwestora (podaé petng nazwe Inwestora)

Wojewodzki Osrodek Ruchu Drogowego TORUN

‘9 WORD ul. Polna 109/111
FORUN 87-100 Torun

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

; IMIE | NAZWISKO
BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS

Projektant mgr inz. Andrzej Kurda
BRANZA DROGOWA KUP/0041/PWOD/11
Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Pior
BRANZA DROGOWA ZAP/0196/PWBD/16

Projektant mgr inz. Jan Kretkowski
BRANZA SANITARNA UAN-1V/8346/11/TO/88
Sprawdzajacy mgr inz. Bartosz Kretkowski
BRANZA SANITARNA KUP/0050/POOS/05

Torun, dn. 29.11.2018r.

* wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (t.. Dz. U. 2018r. poz. 1202 ze zm.)
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Aktualne zaswiadczenie o wpisie do PIIB

® POLSKA
| Z B A

WAV

INZYMIERGW
BUDOWNICTWA

Xf%
2\ 7/

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-X11-X4X-RRY *

Pan Andrzej Kurda o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0156/11

adres zamieszkania ul. Sanocka 1, 87-100 Torun

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-05 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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B POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

—
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-7DN-WDC-DAT *

Pan Tomasz Marcin PIOR o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0096/17

adres zamieszkania KONIKOWO 102 , 76-024 SWIESZYNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-11-01 do 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-06 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadeczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA 2GODNOSE
Z ORYGINALEM
Zbigniew Kaszlewicz

Projekt budowlano-wykonawczy BRANZA DROGOWA

42



Budowa i przebudowa nawierzchni placu manewrowego na terenie WORD w Toruniu

“Apey fomolery omiq oz3yes ofersozod uazoardzaqn
yoesmeids m emjorumopng mo1atukzuy Aqz (amys|og MOYUOFZO 1AzodsAp oq

1909555 (85) Jueuwaxey (o
‘|d-ensayo310®)Apoyjzs se1pe eu omoyrew (q

‘oamoIouioy nuozR[e) z- ¢ 5¢ 56§ (86) pod qny
o3oureuofors 0oL Z- L0 £0T 108 Iupod aruzoruoyaje) (&

‘SO 0819 0p orupaisodzaq gemoeny Azafeu foruzod 1
™01 107 Bruzos | ewp po s vukzoodzor eruazoaidzagn sanjo PRIS O]
“YoAmoxgepop wazoardzaqn [oAokzokiop mown QI0IEMBZ O INSOTUM ZBIO
YoAmoxpepop 1 yokmomesspod D( uezoardzaqn 20%z0K)0p pIueIkdez anyjazs

“sulfoueremd Awms azszAm vu
foupimAo 10soureIzpaImodpo po  eruezosrdzogn oamoyiepop eraremez
£qz] woxuopzo eImIzowm "y'S esay 0fig 1) LS ® €I1d Azpdrwod [opremez
fourerous3 Amown woewer m o08omoyzbimoqo BIUAZO31dZaqN dIuEpRISOJ

‘08auo0zoaidzaqn bujimAo
osouTerzparmodpo 1zpox dzow U9 “Niuezzsor o oFauemopoyzsod zozid
10SOWOPEIM BIUENSAZN 1M PO TUP ] nSk1d M z1u [oruzod aru “QIuZOOIMZATU
V'S BHsoH 0817 IS prwopeimez Azojeu Apoyzs eruejsmod AR} O

NI 00008
1S0uAM  eruazoatdzogn 21sanjo m oruaziepz oupal eu eulKouerems BUINg

“goAue|mopnq garameidn yoAuepeisod a1sanyez m
AIMPIIMOPNG M goAuzotuyoe) 1foxuny yoAujerzpomes warueMAUONAM Z
nZeIMZ M QuozpkzIAmM Apoyzs ez 030u0z0a1dzaqn  emopenUOY T
eMOpIep eu[MAd  psoyrerzpaimodpo 3saf eruazosrdzoqn W)OTPaZI]

“MIOTUMOPNQ MOIATUAZI foupim&o 1osouerzparmodpo po
©maz021dzaqn 03omoNZb1MOqo dloremez ezpIatmod STuaZopeIMSEZ azsloruiN

1d°Bio"qd@dny :[1ew- - 0g 02 S9€ 26 19}
9 0Basmojon y 'In 'Z0ZS090AE 080-58
AZJZS090A8 M
YMLIINMOGNE MOYIINAZNI YEZI

'l
Aqz| flamoBEINO Apey YMO93UNO YHSHOWOJ 0NSMyrnM
AOVZOINQOMIZYd

0€-¥0-6102 BIUp Op
10-50-810¢ BIUP PO auzem }saf aluszopeimsez azs(eiulN
‘foupmio

10soujeizpaimodpo po eluszosidzegn suebewim epeisod |

| 60/L210/Sl/dNM

ZJawnu o
0 /Sl wAulAouspime a

emolumopng  mousiuAzul Agz| femoBdi0

forysiowod-ox3smelny| weiyuozo 1s8l
8E/V¥ YMOINIMMSOZ¥E 1N

NN¥OL 001-28
elueyzselwez oosfoiw

ZSOLYVE IMSMOMLIUA lued/ued

alusZopeIMSEY

YMLOINMOANE %
MOYIINAZNI

v 8 z |

YXs10d

.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
Zbigniew Kaszlewicz

P

Projekt budowlano-wykonawczy BRANZA DROGOWA

43



Budowa i przebudowa nawierzchni placu manewrowego na terenie WORD w Toruniu

\' RV &7

INZYNIEROW

P OLSKA
ﬁ\ | z B A

BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2017-11-29

(miejscowos$é, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani KRETKOWSKI JAN

miejsce zamieszkania
87-103 MALA NIESZAWKA

UL. MIODOWA 3

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym | KUP/'-’” 204/01

- ——

=
|
|

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2018-01-01

do dnia 2018-12-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA
I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w BYDGOSZCZY
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6
tel, 52 366 70 50 - fax 52 366 70 59

PRZEWODNICZACY
Rady regowe; Izby

phef. dr/ 4 . g%fwkt

(pieczeci podpls przewodniczacego)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
Zbigniew Kaszlewicz

Projekt budowlano-wykonawczy BRANZA DROGOWA
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Budowa i przebudowa nawierzchni placu manewrowego na terenie WORD w Toruniu

Opinia PGE O/Torun w zakresie sieci cieptowniczej zlokalizowanej w obrebie inwestycji

z.kaszlewicz@akroid.pl

Od: Trzeciak Matgorzata [PGE Torui S.A.] <Malgorzata. Trzeciak@gkpge.pl>
Wyslano: 30 listopada 2018 08:44

Do: z kaszlewicz@akroid.pl

Temat: RE: Prosba o uzgodnienie / informacje

Ta siec nigdy nie byfa nasza.
Po jej przebiegu mozna sadzic, ze jest nieczynna, bo zasilata kiedys dwa budynki, ktdre juz nie istnieja, a teraz konczy
sie na placu manewrowym.

Pozdrawiam

/‘::'&.EE‘\'- Malgorzata Trzeciak
STARSZY SPECJALISTA DS. DYSTRYBUCII
Taruf 5.4, DOCUMENTATION INSPECTOR

PGE Torun S.A.

ul. Ceramiczna 6

87-100 Toruri

tel. +48 56 659 4442
Malgorzata.Trzeciak@gkpge.pl

PGE Torun 5.A., ul. Ceramiczna 6, 87-100 Torun, tel. 56 659 46 66, fax 56 65942 02
KRS 0000021671, Sad Rejonowy w Toruniu, Vil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
NIP PL 879 017 06 62, REGON 870245080, Kapital zakladowy i wplacony: 39044 129 PLN

From: z.kaszlewicz@akroid.pl [mailto:z.kaszlewicz@akroid.pl]

Sent: Friday, November 30, 2018 8:21 AM

To: Trzeciak Matgorzata [PGE Torun S.A.] <Malgorzata.Trzeciak@gkpge.pl>
Subject: Prosba o uzgodnienie / informacje

W zwiazku z realizacja na zlecenie WORD Torun dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i
przebudowy nawierzchni placu manewrowego na terenie WORD w Toruniu na dziatkach
geodezyjnych nr 129 obr. 40 i 638/2 obr. 43 prosze o informacje w zakresie istniejacych na
planie cieptociagow oraz uzgodnienie przyjetych rozwiazan technicznych.

W zataczeniu PZT oraz przekroje konstrukcyjne.

Pozdrawiam

a{ Zbigniew Kaszlewicz
tel. 510 046 435

AKROID e-mail: z.kaszlewicz@akroid.pl

ZA 2GODNOSC
Z ORYGINALEM
Zbigniew Kaszlewicz

Projekt budowlano-wykonawczy BRANZA DROGOWA



