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I. Część opisowa 
 

1. Opis techniczny 

1.1. Podstawa opracowania 

� Umowa z Zamawiającym, 

� Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, skala 1:500, 

� Inwentaryzacja wykonana w terenie , 

� Ustalenia dokonane z Inwestorem, dotyczące: 

•  zakresu i technologii robót, 

•  konstrukcji nawierzchni, 

� Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1202 ze zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. 

U. 2016 poz. 124), 

� Inne obowiązujące przepisy związane z projektowaną inwestycją. 

 

1.2.  Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy budowy i przebudowy na-

wierzchni placu manewrowego na terenie WORD w Toruniu położonego na działkach o numerach 

geodezyjnych 129 i 638/2 kolejno w obrębie 40 i 43. 

W porozumieniu z Inwestorem postanowiono, że wszelkie uzgodnienia niezbędne do zrealizo-

wania projektowanej inwestycji należą do Inwestora. Dokumentacja projektowa zawiera niezbędne 

informacje technologiczne konieczne do realizacji inwestycji. 

 

1.3. Charakterystyka stanu istniejącego 

Przebudowywana nawierzchnia placu manewrowego na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego zlokalizowana jest w Toruniu i stanowi urządzony tymczasowo plac (utwardzony pły-

tami betonowymi oraz pozostałą nawierzchnią betonową po nieistniejącym obiekcie garażowo-

magazynowym). 

Na obszarze objętym projektem występuje następujące uzbrojenie: 

� sieć wodociągowa, 

� sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

� podziemna linia energetyczna oświetleniowa. 

Lokalizacja terenu objętego opracowaniem – plac manewrowy: 

województwo: kujawsko-pomorskie;   Miasto: Toruń;   ulica: Polna 

jednostka ewidencyjna: 046301_1, TORUŃ obręb 40 dz. nr 129, obręb 43 dz. nr 638/2  

kategoria obiektu: XXIII 

1.4. Budowa geologiczna i warunki wodne 

Na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora warunki gruntowe dla potrzeb projektowane-

go placu manewrowego są proste a podłoże stanowią grunty nośne, które można zaliczyć do kate-

gorii G1.        

W związku z powyższym przyjmuje się, że całość gruntu z wykopu pod konstrukcje placu manew-

rowego nadaje się do ponownego wbudowania i część zostanie wykorzystana na terenie budowy 

a nadmiar wywieziony w miejsce składowania wskazane przez Inwestora. 

1.5. Przyjęte rozwiązania projektowe 

Na projektowanym placu manewrowym wewnętrznym występuje bardzo małe natężenie ruchu, 

tj. ruch pojazdów nie ma charakteru ciągłego i umożliwia korzystającym z niego w danym momen-

cie kierowcom wykonywanie manewrów związanych z zatrzymaniem lub włączaniem się do ruchu 

nie stwarzając utrudnień dla innych kierowców. Usytuowanie projektowanego placu dostosowano 
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do granic geodezyjnych istniejących działek ewidencyjnych stanowiących własność Zamawiające-

go. 

Na przebudowywanym placu zaprojektowano rozbiórkę istniejącej nawierzchni na głębokość kon-

strukcji drogi, tj. około 46cm. Zaprojektowano nową konstrukcję placu manewrowego składającą 

się z następujących warstw konstrukcyjnych: 

• Warstwa ścieralna AC11S, gr. 4cm, 50/70, KR 3-4, 

• Warstwa wiążąca AC16W, gr. 5cm, 35/50, KR 3-4, 

• Podbudowa bitumiczna AC22P, gr. 7cm, 35/50, KR 3-4, 

• Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3, gr. 20cm, 

• Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego, gr. 10cm. 

W ramach niniejszego projektu uwzględniono również wjazd na działkę Inwestora o  nawierzchni z 

kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8cm ułożonej na 4cm podsypce cementowo-piaskowej 

oraz podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3, grubości 20cm i warstwy odcinającej 

grubości 15cm. 

Przewidziano również wybudowanie odwodnienia projektowanego placu manewrowego poprzez 

montaż wpustów deszczowych oraz odwodnienia liniowego podłączonych do istniejącej sieci kana-

lizacji deszczowej.  

Szczegóły rozwiązań przedstawiono w części rysunkowej. 

UWAGA: PRZYJETE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE NIE POWODUJĄ KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYM 

UZBROJENIEM TERENU. WSZELKIE SIECI ZLOKALIZOWANE NA DZIAŁKACH NR 129 I 638/2 

STANOWIĄ WŁASNOŚĆ INWESTORA. 

1.5.1. Założenia projektowe: 
• Plac manewrowy z dopuszczoną możliwością składowania materiałów, 

• Spadki poprzeczne i podłużne dostosowane do uksztaltowania terenu, 

• Kategoria ruchu: KR 3-4 

1.5.2. Rozwiązania konstrukcyjne 

• Nawierzchnia placu manewrowego: 

� Warstwa ścieralna AC11S, gr. 4cm, 50/70, KR 3-4, 

� Warstwa wiążąca AC16W, gr. 5cm, 35/50, KR 3-4, 

� Podbudowa bitumiczna AC22P, gr. 7cm, 35/50, KR 3-4, 

� Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3, gr. 20cm, 

� Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego, gr. 10cm 

• Nawierzchnia zjazdu: 

� Warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm 

� Podsypka cementowo – piaskowa gr. 4cm 

� Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20cm 

� Warstwa odcinająca gr.15cm 
UWAGA: 
Na połączeniu nowej nawierzchni z istniejącą nawierzchnią asfaltową placu manewrowe-
go należy zastosować siatkę przeciwspękaniową (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi 
oraz SST). 

 

1.5.3. Roboty ziemne i przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze, będą polegały na rozbiórce istniejącej utwardzonej płytami betono-

wymi nawierzchni placu oraz pozostałej po nieistniejącym obiekcie garażowo-magazynowym 

nawierzchni betonowej. Do rozbiórki przewidziano istniejący odcinek płotu metalowego wraz z 

cokołem betonowym. Konieczne będzie również rozebranie nawierzchni asfaltowej istniejącego 

i eksploatowanego placu manewrowego celem połączenia poszczególnych warstw konstrukcyj-

nych nowej nawierzchni z zabezpieczeniem jej siatką przeciwspękaniową (szczegóły rozbiórek 

zawiera rysunek nr 6). Przewiduje się również wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęsz-

czeniem pod wszystkie projektowane konstrukcje przewidziane do realizacji w dokumentacji 

projektowej. 

Poniżej tabela robót ziemnych dla przedmiotowej inwestycji.
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Tabela robót ziemnych (wraz z konstrukcją nawierzchni betonowych i bitumicznych) 

            

Hm 
Powierzchnia  Średnia powierzchnia  

Odległość 
Objętość Zużycie na 

miejscu 

Nadmiar objętości Suma 
algebr. Wykop Nasyp Wykop Nasyp Wykop Nasyp Wykop Nasyp 

  m2 m2 m m3 m3 m3 m3 

0+000,00 5,63 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

0+012,43 5,11 0,00 5,37 0,00 12,43 66,75 0,00 0,00 66,75 0,00 66,75 

0+012,43 8,35 0,00 6,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0+018,74 9,69 0,00 9,02 0,00 6,31 56,92 0,00 0,00 56,92 0,00 56,92 

0+028,02 11,07 0,00 10,38 0,00 9,28 96,33 0,00 0,00 96,33 0,00 96,33 

0+041,77 12,54 0,00 11,81 0,00 13,75 162,32 0,00 0,00 162,32 0,00 162,32 

0+055,81 16,06 0,00 14,30 0,00 14,04 200,77 0,00 0,00 200,77 0,00 200,77 
    SUMA 55,81 583,08 0,00 0,00 583,08 0,00  

            

            

      Sprawdzenie:     

     SVwykop-SVnasyp= 583,08   

     SnadmiaruVwykop-SnadmiaruVnasyp= 583,08   

     SVwykop-SnadmiaruVwykop= 0,00   

     SVnasyp-SnadmiaruVnasyp= 0,00   

            

            

Objętość rozebranych konstrukcji oraz cokołu ogrodzenia 223,2 m3     

  Roboty ziemne po odjęciu konstrukcji nawierzchni betonowych i bitumicznych: 359,88 m3  
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1.5.4. Bilans terenu 
Powierzchnia nawierzchni placu manewrowego:  1344,02m2 
Powierzchnia zjazdu:      4,78m2 
Powierzchnia zieleni:      10,03m2 
Powierzchnia opaski z kruszywa:    54,15m2 

1.5.5. Odwodnienie 
Odwodnienie projektowanej do budowy i przebudowy nawierzchni placu manewrowego na te-

renie WORD w Toruniu stanowi dalszą, integralną, branżową część opracowania. 

 
1.5.6. Oświetlenie drogowe 
Dodatkowego, nowego oświetlenia nie projektuje się. 

 
1.5.7.  Stała i tymczasowa organizacja ruchu 
Nie przewiduje się żadnych zmian w stałej organizacji ruchu ani nie zachodzi konieczność 
opracowania jej czasowej wersji. 

 

1.6. Odziaływanie inwestycji 

Obszar oddziaływania inwestycji ogranicza się do działek nr 129 i 638/2, w mieście Toruń, w ob-
rębie ewidencyjnym kolejno 40 i 43, w jednostce ewidencyjnej 046301_1, TORUŃ.  

Budowa i przebudowa nawierzchni placu manewrowego oraz przyjęte rozwiązania technolo-
giczne nie będą wpływały ujemnie na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi.  

W związku z niewielkim nasileniem ruchu w trakcie realizacji robót budowlanych i po ich za-
kończeniu zastosowano: 

• projektowane nawierzchnie drogowe nie pylne (posiadające stosowne atesty);  

• rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed 
zanieczyszczeniami a tym samym ograniczono ich negatywny wpływ na środowisko i zdrowie 
ludzi. 
W zakresie roślinności przewidziano rekultywację zieleni w zakresie minimalnym. 
Wymogi dla Wykonawcy robót: 

o sprzęt budowlany musi posiadać atesty oraz dokumenty dopuszczające do ruchu, zabez-
pieczenia przed emisją nadmiaru spalin oraz hałasu, 

o masy ziemi z wykopów należy wywieźć na wysypisko wskazane przez Inwestora bądź zago-
spodarować w inny sposób przez Inwestora wskazany i zaakceptowany, 

o niewielkie ilości odpadów komunalnych z zaplecza budowy należy wywieźć na wysypisko wska-
zane przez Inwestora.   
 

1.7.  Ochrona konserwatorska 

Projektowana przebudowa i budowa nawierzchni placu manewrowego na terenie Wojewódz-

kiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu nie wychodzi poza istniejące linie rozgraniczające 

działek geodezyjnych nr 129 i 638/2, nie narusza zatem pod względem konserwatorskim i ar-

cheologicznym obecnego stanu. W liniach rozgraniczających drogi nie stwierdzono obiektów 

zabytkowych oraz stanowisk archeologicznych. W czasie trwania robót, jakiekolwiek odkryte 

znaleziska co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami archeologicznymi, należy 

bezwzględnie zgłosić odpowiednim służbom konserwatorskim.    

       

Opracował: 

mgr inż. Andrzej Kurda 

 Sprawdził: 

mgr inż. Tomasz Pior 
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II. 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji  

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 

 

Zadanie:  Budowa i przebudowa nawierzchni placu manewrowego na terenie WORD w Toruniu 

Adres:  

województwo: kujawsko-pomorskie;  
Miasto: Toruń;  
ulica: Polna 
Jednostka ewidencyjna: 046301_1, TORUŃ 
obręb 40 dz. nr 129, obręb 43 dz. nr 638/2  

kategoria obiektu: XXIII 

Branża:  Drogowa 

Inwestor:  

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego TORUŃ 
ul. Polna 109/111      
87-100 Toruń 

Autor  
opracowania: 

 mgr inż. Andrzej Kurda  

 

1.  Zakres robót  

Zadanie obejmuje: 

• budowę nawierzchni placu manewrowego – projektowana nawierzchnia bitumiczna, 

• budowę nawierzchni zjazdu – projektowana nawierzchnia z betonowej kostki wibropraso-

wanej, 

• wykonanie opaski z kruszywa naturalnego 

• wykonanie zieleni. 

 

2. Obiekty istniejące 

Na obszarze objętym inwestycją występuje następująca infrastruktura techniczna:  

• sieć wodociągowa, 

• sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

• podziemna linia energetyczna oświetleniowa. 

 

3. Zagrożenia podczas realizacji robot budowlanych 

Do elementów stwarzających zagrożenie podczas prowadzenia prac należą: 

• Prowadzenie robót z uwzględnieniem ograniczenia występującego ruchu lokalnego pojaz-

dów, 

• Prowadzenie robót w obrębie istniejących urządzeń uzbrojenie terenu, 

• Użycie urządzeń i maszyn niezbędnych do zrealizowania inwestycji tj.: równiarka, kopar-

ko-ładowarka, koparka, zagęszczarka mechaniczna, walce drogowe, skrapiarka itp. 

• Dowóz na miejsce wbudowania materiałów budowlanych, tj.: piasek, kruszywo i emulsja 

pojazdami ciężarowymi samowyładowczymi. 

• Wystąpienie w miejscu ewentualnego składowania materiałów ruchu lokalnego pojazdów i 

pieszych. 
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4. Sposób instruktażu pracowników 

Wykonawca wobec pracowników powinien zachować i spełnić warunki Ustawy z dnia 

26.06.1974r. Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. 2018 poz. 108 ze zm.). Pracownicy dopuszczeni do pra-

cy powinni posiadać szkolenie podstawowe oraz aktualne badania określające zdolność do wy-

konywania zawodu. Wykonawca powinien postępować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez praco-

dawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia 

akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polity-

ki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (t. j. Dz. U. 2003 poz. 1650 ze zm.). 

Przed przystąpieniem do robót każdy pracownik powinien zostać przeszkolony przez nadzór w 

zakresie rodzaju prowadzonych robót w oparciu o rozporządzenia branżowe, instrukcje, itp. a w 

szczególności: 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziem-

nych, budowlanych i drogowych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 583), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 poz. 401). 

 

5. Wykaz środków technicznych 

Inwestycja powinna być realizowana w oparciu o projekt budowlano – wykonawczy. Na czas 

budowy należy zastosować wygrodzenia barierami ochronnymi celem ograniczenia możliwości 

wejścia bądź wjechania na plac budowy osób nieupoważnionych.  Należy kontrolować codzien-

nie kompletność oznakowania obszaru objętego pracami drogowymi, wpływ ruchu zewnętrzne-

go na plac manewrowy objęty pracami oraz wyposażenie pracowników w odzież i środki ochro-

ny zdrowia.  

 

 

Opracował:  

 

mgr inż. Andrzej Kurda 
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I. Część opisowa 
 

 
 I. PODSTAWA OPRACOWANIA  

1. Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, skala 1:500, 

2. Inwentaryzacja wykonana w terenie , 

3. Ustalenia dokonane z Inwestorem, dotyczące: 

• zakresu i technologii robót, 

• konstrukcji nawierzchni, 

4. Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1202 ze zm.), 

5. Inne obowiązujące przepisy związane z projektowaną inwestycją. 

 
II. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 

1. Przyłącza kanalizacji deszczowej   
 

Przyłącza kanalizacji deszczowej projektuje się z rur PVC-U Ø 200mm typ ciężki „S” o klasie sztyw-

ności SN8kPa, łączonych na uszczelki gumowe na odcinkach: 

• od projektowanego wpustu deszczowego K1 do istniejącego kanału deszczowego Ø 200mm po-

przez projektowaną studnię kanalizacyjną D1; 

• od projektowanego wpustu deszczowego K2 do proj. kanału deszczowego Ø 200mm; 

• od projektowanego wpustu deszczowego K3 do proj. studni kanalizacyjnej D1; 

• od projektowanego odwodnienia liniowego do istniejącego kanału deszczowego Ø 200mm poprzez 

projektowaną studnię kanalizacyjną D2. 

Przyłącze kanalizacji deszczowej Ø 200mm należy włączyć do istniejącego kanału deszczowego  

Ø 200mm poprzez montaż trójnika Ø 200/200mm 45o. 

 Przyłącze kanalizacji deszczowej Ø 200mm od proj. wpustu deszczowego K2 należy włączyć do pro-

jektowanego kanału deszczowego Ø 200mm poprzez montaż trójnika Ø 200/200mm 45o. 

Sposób prowadzenia kanałów deszczowych oraz ich spadki pokazano na załączonych do Projektu Bu-

dowlano-Wykonawczego profilach. 

Projektowaną studnię kanalizacyjną D1 i D2 wykonać z kręgów żelbetowych dn. 1000mm zgodnie z PN-

EN 1917:2002.  

Studnię wykonać z betonu wibroprasowanego C30/35, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F=150 o 

nasiąkliwości do 5%. Ściany studni zaizolować zewnętrznie dwukrotnie lepikiem asfaltowym na zimno 

(BITIZOL 2R + 2 Pg).  

Studnie przykryć płytami pokrywowymi żelbetowymi na pierścieniach odciążających z włazami żeliwny-

mi typu ciężkiego D400KN z zawiasami, zabezpieczonymi zamkami zatrzaskowymi.  

Dolną cześć studni projektowanej się wykonać jako monolit, w którym umocowane są mufy przyłącze-

niowe do rur. W celu uszczelnienia połączeń między kręgami należy stosować uszczelki – zamontowa-

ne fabrycznie.  

Rzędne posadowienia pokryw włazów należy dostosować do projektowanego terenu. Studnie kanaliza-

cyjne należy wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne wg SWW-0614-499-1. Przejście kanałów przez 

ściany studzienek wykonać jako szczelne klejone. W projektowanej studni kanalizacyjnej D2 należy 

wykonać osadnik gł. h=0,5m. 
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UWAGA: 

Istniejące wpusty deszczowe, studnie kanalizacyjne wraz  z przykanalikami wyłączone z 

eksploatacji podlegają likwidacji poprzez zasypanie i zamulenie.   

  
2. Wpusty deszczowe 

Odwodnienie nawierzchni placu utwardzonego nastąpi poprzez wpusty deszczowe K1, K2, K3 z osad-

nikami gł. 1,0m, które należy wykonać jako monolityczne z betonu C30/35 zgodnie z załączonym do 

P.B. rysunkiem.         

Studzienkę wpustu wykonać z rur żelbetowych z wykorzystaniem rur pośrednich 500/1000mm, 

500/750mm, 500/500mm, 500/350mm z uwzględnieniem głębokości wpustu deszczowego. 

Ściany wpustów zaizolować zewnętrznie dwukrotnie lepikiem asfaltowym na zimno. Płyty nastudzienne 

wpustów osadzić na pierścieniach odciążających dn. 960x250mm oraz na pierścieniach utrzymujących 

dn. 960x150mm.    

Rzędne posadowienia wpustów należy dostosować do projektowanego terenu. Wpusty deszczowe 

wyposażyć w kraty osadzone na zawiasie z żeliwa szarego, klasy D400.   

Przejście kanałów Ø 200mm przez ściany studzienek wykonać jak szczelne klejone.  

 
3. Odwodnienie liniowe  

Odwodnienia liniowe o długości L=16,0m proj. się poprzez system FASERFIX KS 200. Korytka mają 

szerokości w świetle 260mm i wykonane są z betonu wzmocnionego włóknem szklanym, który w po-

równaniu z normalnym betonem zapewnia większą stabilność przy zredukowanej masie.  

Materiał, z którego są wykonane odznacza się wysoką odpornością na zginanie, jest odporny na działa-

nie mrozu i soli, nie podlega wpływom promieniowania UV. Ruszty żeliwne szczelinowe (klasy D400), 

czarne mocowane są za pomocą zatrzaskowego mocowania SIDE-LOCK. Korytko należy połączyć ze 

studzienką z ocynkowanym osadnikiem o wymiarach:  

długość - 500mm, szerokość - 260mm, wysokość - 570mm. 

Korytka FASERFIX SUPER 200 posiadają certyfikat zgodności CE z obowiązującą normą PN EN 1433, 

Aprobatę Techniczną IBDiM nr AT/2003-04-0331 oraz Atest Polskiego Związku Higieny. 

  
4. Roboty kanalizacyjne. Zalecenia wykonawcze 

Kierunek wykonywania kanałów powinien być zawsze zgodny z kierunkiem określonym w zasadach 

sztuki budowlanej – tj. w górę od odbiornika. Zapewni to prawidłowy spadek kanałów i właściwe od-

wodnienie prowadzonych prac. Inną kolejność robót Wykonawca może przyjąć na koszt i ryzyko wła-

sne.     

Dodatkowo dno wykopu należy utrzymać w stanie trwale odwodnionym. Projektowana kanalizacja 

deszczowa będzie wymagała wykonywania wykopów o ścianach pionowych.  

UWAGA: PRZYJETE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE NIE POWODUJĄ KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYM 

UZBROJENIEM TERENU. WSZELKIE SIECI ZLOKALIZOWANE NA DZIAŁKACH NR 129 I 638/2 

STANOWIĄ WŁASNOŚĆ INWESTORA. 
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III. WYKONAWSTWO ROBÓT 

1. Roboty ziemne 

Do robót ziemnych przystąpić po wytyczeniu trasy przyłączy kanalizacji deszczowej. W trakcie robót 

ziemnych przestrzegać obowiązujących warunków technicznych, bhp oraz norm. 

Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych wykopów należy wykonać przekopy próbne celem 

ustalenia lokalizacji istniejącego uzbrojenia.  

Przekopy próbne wykonać ręcznie. Generalnie całość robót wykonywać w 80% mechanicznie i w 20% 

ręcznie z pełnym szalowaniem ścian wykopów. Istniejące uzbrojenie podziemne krzyżujące się z trasą 

wykopów zabezpieczyć przez obudowanie i podwieszenie. 

 
2. Umocnienie wykopów  

W projekcie przewidziano umocnienie ścian wykopów do głębokości 2,0m palami szalunkowymi – wy-

praski stalowe KS-3,25.  

 
3. Roboty montażowe 

Roboty montażowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi „Roboty budowlano-

montażowe cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”  

Do robót montażowych przystąpić po starannym ręcznym przygotowaniu podłoża, zagęszczeniu pod-

sypki z piasku grubego lub średniego dobrze uziarnionego. Po przygotowaniu i uformowaniu podłoża 

można przystąpić do robót montażowych. Każde złącze wykonywać z zastosowaniem uszczelki gumo-

wej fabrycznej a rurę wprowadzając do kielicha bosym końcem „do oporu”. Należy dokonać każdorazo-

wo sprawdzenia prawidłowego przylegania uszczelki do rury na całym jej obwodzie.  

Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża gruntem z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 

drewna, kamieni lub gruzu. 

W ramach robót montażowych należy wykonać również obsypki ochronne rur. Obsypki ochronne rur 

wykonywać ręcznie z piasku grubego lub średniego dobrze uziarnionego.  

Celem utrzymania stopnia zagęszczenia obsypki kolejne jej warstwy układać i zagęszczać po uprzed-

nim rozszalowaniu przydennej strefy ścian wykopu. Obsypkę ochronną wykonywać do wysokości 15cm 

powyżej wierzchu rury  

 

UWAGA:  

Dokładność wykonania i zagęszczenia obsypki ma zasadnicze znaczenie dla wytrzyma-

łości rur. 

      
4. Zasypka wykopów 

Pozostałą część zasypki powyżej warstwy ochronnej dla wykopów szalowanych należy wykonywać 

ręcznie z jednoczesnym rozszalowywaniem wykopów umocnionych. Nie zasypywać wykopów gliną, 

gruzem, kamieniami. 

Pod projektowanym placem manewrowym zasypkę należy prowadzić zgodnie z Polskimi Normami oraz 

Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi.  

 
IV. WYKAZ NORM I INSTRUKCJI 

W opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące normy i instrukcje dla przy-
łącza kanalizacji deszczowej: 
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1. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 

2. PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

3. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 

4. PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie 

na środowisko 

5. PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja 

6. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

7. PN-EN 7552-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie. 

8. PN-EN 13508-1:2006 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. Cz.1: Wymagania ogólne 

9. PN-91/B-10729 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne 

10. PN-EN 1401-2:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bez-

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U) - 

Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.  

11. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanali-

zacji – Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

12. PN-EN-124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni i dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

13. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 
V. UWAGI DLA WYKONAWCY 

1. Wytyczenia trasy przyłączy kanalizacji deszczowej dokona uprawniona jednostka geodezyjna z 

zachowaniem bezpiecznych odległości od istniejącego uzbrojenia podziemnego.               

2. Przy realizacji robót należy przestrzegać wymogów określonych w:„Warunkach technicznych wy-

konania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II; Roboty instalacji sanitarnych i przemy-

słowych”.  

3. Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia podziem-

nego o terminie rozpoczęcia robót. 

4. Wykonać przejścia i przejazdy dla ruchu pieszego i kołowego zgodnie z obowiązującymi przepisa-

mi w zakresie bhp.  

5. Odsłonięte w czasie prowadzenia robót istniejące urządzenia podziemne zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem oraz zawiadomić Firmy, które te urządzenia eksploatują. 

6. Teren budowy należy właściwie oznakować, wykopy zabezpieczyć wzdłuż i od czoła. Z chwilą za-

padnięcia zmroku - wykopy oświetlić. 

7. Wykonane odcinki przyłączy kanalizacji deszczowej przed zasypaniem zgłosić do zinwentaryzo-

wania służbie geodezyjnej, a następnie do odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru. 

8. Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wynikające z technologii robót lub nieznanych w 

czasie proj. warunków miejscowych, będą uzgodnione bezp. w czasie prowadzenia robót z Projek-

tantem i Inspektorem Nadzoru. 

9. Teren po zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

10. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN - 83/8836-02 „Robo-

ty ziemne - wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania”. 
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11. Roboty ziemne prowadzić w 80% mechanicznie i w 20% ręcznie z pełnym szalowaniem ścian wy-

kopów wypraskami stalowymi. 

12. Przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych należy zapoznać się z uwagami i zaleceniami 

jednostek uzgadniających Projekt Budowlany.  

 

VI. OBSZAR ODDZAŁYWANIA INWESTYCJI  

Obszar oddziaływania inwestycji polegającej na budowie i przebudowie nawierzchni placu manewrowe-

go na terenie WORD w Toruniu – odwodnienie w myśl art. 20 ust. 1 pkt. 1c Ustawy Prawo Budowlane 

obejmuje działki nr 129 obręb 40 oraz nr 638/2 obręb 43. 

Obszar oddziaływania inwestycji na środowisko będzie miał charakter tymczasowy i lokalny (podczas 

prac montażowych) tj.: 

• w celu redukowania emisji hałasu i zanieczyszczeń do atmosfery prace budowlane prowadzone 

będą przy użyciu maszyn znajdujących się w dobrym stanie technicznych. Ograniczona będzie ich 

jednoczesność ich pracy. Na czas postoju silniki będą wyłączane. Maszyny emitujące hałas o dużym 

natężeniu użytkowane będą tylko w ciągu dnia i czas ich pracy zostanie maksymalnie skrócony. 

• odpady powstające podczas prowadzonych prac budowlanych będą odpowiednio magazynowane a 

następnie sukcesywnie wywożone przez uprawnione firmy. 

Obszar oddziaływania inwestycji na środowisko podczas eksploatacji: 

• inwestycja nie będzie powodowała emisji zanieczyszczeń chemicznych ani energii do środowiska, 

przewody rurowe wykonane będą z trwałego szczelnego materiału, a sposób ich połączenia wyeli-

minuje nieszczelności  

• przewody i obiekty zlokalizowane pod powierzchnia ziemi, wykonane będą z odpowiednich materia-

łów odpornych na oddziaływanie chemiczne, termiczne i obciążenia statyczne oraz zostaną odpo-

wiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi  

Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie 

ludzi i inne obiekty budowlane oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.    

 

Opracował: 

mgr inż. Bartosz Kretkowski 

 Sprawdził: 

mgr inż. Jan Kretkowski 
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II. 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji  

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 

 

 
 

I. STRONA TYTUŁOWA 
 

Zadanie: Budowa i przebudowa nawierzchni placu manewrowego na terenie WORD w Toruniu - odwodnienie 

Adres: 

województwo: kujawsko-pomorskie;  
Miasto: Toruń;  
ulica: Polna 
Jednostka ewidencyjna: 046301_1, TORUŃ 
obręb 40 dz. nr 129, obręb 43 dz. nr 638/2  

kategoria obiektu: XXIII 

Branża: Sanitarna 

Inwestor: 

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego TORUŃ 
ul. Polna 109/111      
87-100 Toruń 

Autor  
Opracowania: 

mgr inż. Bartosz Kretkowski  
ul. Brzoskwiniowa 4A/38 
87-100 Toruń 

 

 
 

II. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 
 
Projektuje się budowę i przebudowę nawierzchni placu manewrowego na terenie WORD w Toruniu – 

odwodnienie. 

Kolejność realizacji przedsięwzięcia: 

- wytyczenie geodezyjne trasy przyłączy kanalizacji deszczowej; 

- wytyczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego i jego lokalizacja poprzez przekopy poprzeczne; 

- roboty ziemne prowadzone w 80% mechanicznie i w 20% ręcznie - na odkład. 

- szalowanie wykopów; 

- montaż przyłączy kanalizacji deszczowej, 

- montaż odwodnienia liniowego,  

- inwentaryzacja geodezyjna; 

- odbiór techniczny; 

- zasyp ręczny i mechaniczny przewodów, 

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W pasie prowadzonych robót występuje: 

- kanalizacja deszczowa Ø 300mm, Ø 200mm 

- kable energetyczne  
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3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroże-
nie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać następujące elementy zagospodarowania 

terenu: 

- wykopy na głębokości większej niż 1,5m, 

- montaż rur kanalizacyjnych, 

- montaż wpustów deszczowych, 

- montaż studni kanalizacyjnych, 

- montaż odwodnienia liniowego,  

- istniejące uzbrojenie podziemne.  

 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 
 
   Podczas realizacji robót budowlanych występują następujące zagrożenia: 

- przysypanie ziemią podczas wykonywania robót ziemnych; 

- obsunięcia ziemi poza wypraskami szalunkowymi; 

- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robót; 

- przypadkowe zsunięcie elementów, materiałów budowlanych do wykopu 

- uszkodzenie istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do reali-
zacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 
Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót w zakresie bhp na budowie oraz na 

temat prowadzonych technologii robót należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra In-

frastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych  

Zasady postępowania na wypadek powstania zagrożenia powinny być określone w trakcie przeszkole-

nia prowadzonego wśród wszystkich zatrudnionych pracowników (generalnego wykonawcy i podwyko-

nawców z wpisem listy imiennej do księgi bhp i złożeniem podpisów).  

Każdy pracownik, niezależnie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zostać przeszkolony na 

poszczególnych stanowiskach pracy. Powyższe nadzoruje koordynator, będący jednocześnie kierowni-

kiem budowy. 

Zachodzi konieczność stosowania przez pracowników środków indywidualnej ochrony zabezpieczającej 

przed skutkami zagrożeń tj. kaski, odzież i buty ochronne, aparaty bezpieczeństwa, liny asekuracyjne, 

szelki bezpieczeństwa i inne niezbędne dla bezpiecznego wykonywania robót.  

Nadzorują to kierownicy poszczególnych zakresów robót i kierownik budowy       

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdro-
wia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożli-
wiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Wszelkie środki zapobiegające niebezpieczeństwom podczas prowadzenia robót branży budowlanej 

muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje się odstępstwa od tych 

przepisów ani nie ustala się niniejszym specjalnych wymagań nie objętych przepisami 

 

  Opracował: 

mgr inż. Bartosz Kretkowski 
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III. Część rysunkowa 

 
Lp. Nazwa rysunku skala 

Nr 
rysunku 

Branża drogowa 

1 Plan orientacyjny - 1 
2 Projekt zagospodarowania terenu 

Projekt zagospodarowania terenu - uszczegółowienie 
1:500 
1:250 

2.1 
2.2 

3 Profile podłużne 1:5/500 3 
4 Przekroje poprzeczne 1:100 4 
5 Przekroje konstrukcyjne 1:25, 1:50, 1:100 5 
6 Plansza robót rozbiórkowych 1:250 6 

Branża sanitarna 

7 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 7 
8 Profil przyłącza kanalizacji deszczowej K1 – D1 – Kd.200 1:100/400 8 
9 Profil przyłącza kanalizacji deszczowej K2 – Kd.200 1:50/100 9 
10 Profil przyłącza kanalizacji deszczowej K3 – D1 1:100/100 10 

11 
Profil przyłącza kanalizacji deszczowej odwodnienie linowe – D2- 
Kd.200 

1:50/100 11 

12 Studzienka rewizyjna 1:100 12 
13 Studzienka rewizyjna z osadnikiem gł. h=0,5m 1:50 13 
14 Wpust uliczny bez syfonu 1:25 14 
15 Montaż odwodnienia liniowego 1:10 15 
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IV. Załączniki formalno-prawne 

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego  
2. Uprawnienia projektantów i sprawdzających  
3. Aktualne zaświadczenia o wpisie do PIIB  
4. Uzgodnienie rozwiązań przez Inwestora  
5. Opinia PGE O/Toruń w zakresie sieci ciepłowniczej zlokalizowanej w obrębie inwestycji 
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Oświadczenie projektanta i sprawdzającego* 
o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej 
 

 
Niniejszym oświadczamy, że projekt budowlano-wykonawczy opracowany dla inwestycji pn. 

„Budowa i przebudowa nawierzchni placu manewrowego na terenie WORD w Toruniu”  

(j. ewid.: 046301_1, TORUŃ obręb 40 dz. nr 129, obręb 43 dz. nr 638/2) 

opracowany na rzecz Inwestora  (podać pełną nazwę Inwestora) 

 

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego TORUŃ 
ul. Polna 109/111      
87-100 Toruń 

 
został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 

BRANŻA 
IMIĘ I NAZWISKO 
NR UPRAWNIEŃ 

PODPIS 

Projektant 
BRANŻA DROGOWA 

mgr inż. Andrzej Kurda 
KUP/0041/PWOD/11 

 

Sprawdzający 
BRANŻA DROGOWA 

mgr inż. Tomasz Pior 
ZAP/0196/PWBD/16 

 

Projektant 
BRANŻA SANITARNA 

mgr inż. Jan Kretkowski 
UAN-IV/8346/11/TO/88 

 

 

Sprawdzający 
BRANŻA SANITARNA 

mgr inż. Bartosz Kretkowski 
KUP/0050/POOS/05 

 

 
 

Toruń, dn. 29.11.2018r. 

 
 
 
 
*    wymóg art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1202 ze zm.) 
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Uprawnienia projektantów i sprawdzających 
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Aktualne zaświadczenie o wpisie do PIIB 
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Uzgodnienie rozwiązań przez Inwestora 
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Opinia PGE O/Toruń w zakresie sieci ciepłowniczej zlokalizowanej w obrębie inwestycji 

 


